積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立農芸高等学校畜産加工実習棟大規模改修工事
工　事　場　所	堺市美原区北余部
工　　期	工事契約締結日から令和8年11月18日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	17,221,316	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	1,412,000	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	4,934,183	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	3,567,501	
工　事　価　格			27,135,000	
予　定　価　格			27,105,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. 建築改修工事費			15,092,141	
2. 電気設備工事費			1,349,830	
3. 機械設備工事費			779,345	
計			17,221,316	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
畜産加工実習棟	1	式	15,092,141	
計			15,092,141	

畜産加工実習棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	2,462,096	
防水改修	1	式	4,993,945	
外壁改修	1	式	1,341,791	
建具改修	1	式	1,213,621	
内装改修	1	式	3,372,872	
塗装改修	1	式	468,924	
発生材処理	1	式	▲26,955	
環境配慮改修	1	式	1,265,847	
計			15,092,141	

畜産加工実習棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	2,462,096	
計				2,462,096	
防水改修	撤去	1	式	250,830	
防水改修	改修	1	式	4,743,115	
計				4,993,945	
外壁改修	撤去	1	式	136,040	
外壁改修	改修	1	式	1,205,751	
計				1,341,791	
建具改修	撤去	1	式	159,859	
建具改修	改修	1	式	1,053,762	
計				1,213,621	
内装改修	撤去	1	式	3,950	
内装改修	改修	1	式	3,368,922	
計				3,372,872	
塗装改修	改修	1	式	468,924	
計				468,924	
発生材処理	積込	1	式	5,931	
発生材処理	運搬	1	式	5,236	
発生材処理	処分	1	式	▲38,122	
計				▲26,955	

畜産加工実習棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修	直接仮設	1	式	25,817	
環境配慮改修	撤去	1	式	1,234,570	
環境配慮改修	発生材処理	1	式	5,460	
計				1,265,847	