# 積　算　内　訳　書　（公表用）

| | |
|---|---|
| 工事名称 | 大阪府立寝屋川支援学校プール改修工事 |
| 工事場所 | 寝屋川市寝屋川公園 |
| 工　　期 | 工事契約締結日から令和9年1月14日まで |
| 工事概要 | プール改修工事及び関連設備一式 |

工事費内訳書

| 名　　称 | 数量 | 単位 | 金　額（円） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ．直接工事費 | 1 | 式 | 38,830,572 | |
| Ⅱ．共通仮設費 | 1 | 式 | 2,681,119 | |
| Ⅲ．現場管理費 | 1 | 式 | 9,799,042 | |
| Ⅳ．一般管理費等 | 1 | 式 | 7,203,267 | |
| 工事価格 | | | 58,514,000 | |
| 予定価格 | | | 58,467,000 | |

| Ⅰ.直接工事費 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名　　称 | 数量 | 単位 | 金　額（円） | 備　考 |
| | | | | |
| 1. 建築改修工事費 | | | 19,793,228 | |
| | | | | |
| 2. 電気設備工事費 | | | 445,954 | |
| | | | | |
| 3. 機械設備工事費 | | | 18,591,390 | |
| | | | | |
| 計 | | | 38,830,572 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ﾌﾟｰﾙ改修工事<br>(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ含む) | 1 | 式 | 16,877,615 | |
| 機械室改修工事 | 1 | 式 | 110,168 | |
| 環境配慮改修 | 1 | 式 | 2,805,445 | |
| 計 | | | 19,793,228 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ﾌﾟｰﾙ改修工事(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ含む)

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | 1 | 式 | 218,300 | |
| 鉄筋 | 1 | 式 | 53,902 | |
| コンクリート | 1 | 式 | 638,600 | |
| 型枠 | 1 | 式 | 57,041 | |
| 防水 | 1 | 式 | 4,414,142 | |
| タイル | 1 | 式 | 7,950 | |
| 金属 | 1 | 式 | 911,421 | |
| 左官 | 1 | 式 | 144,442 | |
| 補修 | 1 | 式 | 310,474 | |
| 建具 | 1 | 式 | 34,865 | |
| 塗装 | 1 | 式 | 2,957,308 | |
| 内外装 | 1 | 式 | 4,136,721 | |
| 雑工事 | 1 | 式 | 2,889,525 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 102,924 | |
| 計 | | | 16,877,615 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

機械室改修工事

| 名　　称 | 数　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | 1 | 式 | 5,512 | |
| 鉄筋 | 1 | 式 | 24,455 | |
| コンクリート | 1 | 式 | 46,519 | |
| 型枠 | 1 | 式 | 8,050 | |
| 左官 | 1 | 式 | 22,512 | |
| 発生材処理 | 1 | 式 | 3,120 | |
| 計 | | | 110,168 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

環境配慮改修

| 名　　称 | 数　　量 | 単位 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 環境配慮改修 | 1 | 式 | 2,805,445 | |
| 計 | | | 2,805,445 | |

プール改修工事(ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ含む)

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 218,300 | |
| 計 | | | | 218,300 | |
| 鉄筋 | 改修 | 1 | 式 | 53,902 | |
| 計 | | | | 53,902 | |
| コンクリート | 撤去 | 1 | 式 | 596,360 | |
| コンクリート | 改修 | 1 | 式 | 42,240 | |
| 計 | | | | 638,600 | |
| 型枠 | | 1 | 式 | 57,041 | |
| 計 | | | | 57,041 | |
| 防水 | 撤去 | 1 | 式 | 100,010 | |
| 防水 | 改修 | 1 | 式 | 4,314,132 | |
| 計 | | | | 4,414,142 | |
| タイル | | 1 | 式 | 7,950 | |
| 計 | | | | 7,950 | |
| 金属 | 撤去 | 1 | 式 | 17,871 | |
| 金属 | 改修 | 1 | 式 | 893,550 | |
| 計 | | | | 911,421 | |
| 左官 | 改修 | 1 | 式 | 144,442 | |
| 計 | | | | 144,442 | |
| 補修 | 改修 | 1 | 式 | 310,474 | |

プール改修工事(プールサイド含む)

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | 310,474 | |
| 建具 | 撤去 | 1 | 式 | 2,190 | |
| 建具 | 改修 | 1 | 式 | 32,675 | |
| 計 | | | | 34,865 | |
| 塗装 | 改修 | 1 | 式 | 2,957,308 | |
| 計 | | | | 2,957,308 | |
| 内外装 | 撤去 | 1 | 式 | 91,372 | |
| 内外装 | 改修 | 1 | 式 | 4,045,349 | |
| 計 | | | | 4,136,721 | |
| 雑工事 | 撤去 | 1 | 式 | 228,740 | |
| 雑工事 | 改修 | 1 | 式 | 2,660,785 | |
| 計 | | | | 2,889,525 | |
| 発生材処理 | 積込み、運搬、処分 | 1 | 式 | 102,924 | |
| 計 | | | | 102,924 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

機械室改修工事

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 5,512 | |
| 計 | | | | 5,512 | |
| 鉄筋 | 改修 | 1 | 式 | 24,455 | |
| 計 | | | | 24,455 | |
| コンクリート | 撤去 | 1 | 式 | 31,639 | |
| コンクリート | 改修 | 1 | 式 | 14,880 | |
| 計 | | | | 46,519 | |
| 型枠 | 改修 | 1 | 式 | 8,050 | |
| 計 | | | | 8,050 | |
| 左官 | 改修 | 1 | 式 | 22,512 | |
| 計 | | | | 22,512 | |
| 発生材処理 | 積込み、運搬、処分 | 1 | 式 | 3,120 | |
| 計 | | | | 3,120 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

環境配慮改修

| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境配慮改修 | 直接仮設 | 1 | 式 | 559,559 | |
| 環境配慮改修 | 撤去 | 1 | 式 | 2,202,790 | |
| 環境配慮改修 | 発生材処理 | 1 | 式 | 43,096 | |
| 計 | | | | 2,805,445 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |