積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立中央高等学校管理室棟便所改修工事
工事場所	大阪市中央区釣鐘町一丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年1月27日まで
工事概要	便所改修、関連設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	130,293,181	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	12,197,219	
Ⅲ．現場管理費	1	式	26,202,660	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	20,967,940	
工事価格			189,661,000	
予定価格			189,338,000	

Ⅰ.直接工事費

名　　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			54,631,457	
2. 電気設備工事費			13,673,839	
3. 機械設備工事費			61,987,885	
計			130,293,181	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
管理室棟（便所改修工事）	1	式	54,631,457	
計			54,631,457	

管理室棟（便所改修工事）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	4,238,641	
地下1階天井	1	式	325,040	
1階便所	1	式	4,387,193	
2階便所	1	式	7,908,168	
3階便所	1	式	7,367,685	
4階便所	1	式	7,902,906	
5階便所	1	式	7,398,571	
6階便所	1	式	8,238,206	
7階便所	1	式	3,788,715	
環境配慮改修	1	式	2,420,150	
発生材処理	1	式	656,182	
計			54,631,457	

管理室棟（便所改修工事）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,238,641	
計				4,238,641	
地下1階天井	撤去工事	1	式	60,346	
地下1階天井	改修工事	1	式	264,694	
計				325,040	
1階便所	撤去工事	1	式	638,646	
1階便所	改修工事	1	式	3,748,547	
計				4,387,193	
2階便所	撤去工事	1	式	902,293	
2階便所	改修工事	1	式	7,005,875	
計				7,908,168	
3階便所	撤去工事	1	式	818,291	
3階便所	改修工事	1	式	6,549,394	
計				7,367,685	
4階便所	撤去工事	1	式	873,950	

建築工事　中科目別内訳

管理室棟（便所改修工事）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
4階便所	改修工事	1	式	7,028,956	
計				7,902,906	
5階便所	撤去工事	1	式	852,965	
5階便所	改修工事	1	式	6,545,606	
計				7,398,571	
6階便所	撤去工事	1	式	964,306	
6階便所	改修工事	1	式	7,273,900	
計				8,238,206	
7階便所	撤去工事	1	式	451,713	
7階便所	改修工事	1	式	3,337,002	
計				3,788,715	
環境配慮改修	撤去	1	式	2,289,000	
環境配慮改修	発生材処分	1	式	131,150	
計				2,420,150	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	656,182	

管理室棟（便所改修工事）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				656,182	