積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立守口支援学校高等部棟他1棟大規模改修工事
工　事　場　所	守口市南寺方東通五丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年1月27日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	96,930,264	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	9,498,657	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	16,955,855	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	15,867,224	
工　事　価　格			139,252,000	
予　定　価　格			139,196,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1．建築改修工事費			83,025,936	
2．電気設備工事費			2,118,672	
3．機械設備工事費			11,785,656	
計			96,930,264	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
高等部棟	1	式	53,983,092	
渡り廊下棟	1	式	22,966,001	
環境配慮改修工事	1	式	6,076,843	
計			83,025,936	

高等部棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	17,923,135	
防水改修	1	式	16,826,750	
外壁改修	1	式	16,428,415	
建具改修	1	式	1,095,064	
塗装改修	1	式	713,516	
内外装	1	式	149,646	
その他工事	1	式	341,622	
発生材処理	1	式	504,944	
計			53,983,092	

渡り廊下棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,368,466	
外壁改修	1	式	3,199,560	
建具改修	1	式	2,428,080	
塗装改修	1	式	748,530	
内外装	1	式	11,304,905	
発生材処理	1	式	▲83,540	
計			22,966,001	

環境配慮改修工事

名　　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
環境配慮改修	1	式	6,076,843	
計			6,076,843	

高等部棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	17,923,135	
計				17,923,135	
防水改修	撤去	1	式	1,136,416	
防水改修	改修	1	式	15,690,334	
計				16,826,750	
外壁改修	撤去	1	式	3,966,190	
外壁改修	改修	1	式	12,462,225	
計				16,428,415	
建具改修	撤去	1	式	76,059	
建具改修	改修	1	式	1,019,005	
計				1,095,064	
塗装改修	改修	1	式	713,516	
計				713,516	
内外装	撤去	1	式	52,920	
内外装	改修	1	式	96,726	
計				149,646	
その他工事	撤去	1	式	62,103	
その他工事	改修	1	式	279,519	
計				341,622	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	504,944	

高等部棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　　額	備　　　考
計				504,944	

渡り廊下棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	5,368,466	
計				5,368,466	
外壁改修	撤去	1	式	746,570	
外壁改修	改修	1	式	2,452,990	
計				3,199,560	
建具改修	改修	1	式	2,428,080	
計				2,428,080	
塗装改修	改修	1	式	748,530	
計				748,530	
内外装	撤去	1	式	335,255	
内外装	改修	1	式	10,969,650	
計				11,304,905	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	▲83,540	
計				▲83,540	

環境配慮改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修	直接仮設	1	式	4,094,550	
環境配慮改修	撤去	1	式	1,933,810	
環境配慮改修	発生材処理	1	式	48,483	
計				6,076,843	