積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立茨木支援学校小学部棟他3棟大規模改修工事
工　事　場　所	茨木市西福井四丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年1月27日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	120,620,837	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	9,431,743	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	15,294,762	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	18,371,658	
工　事　価　格			163,719,000	
予　定　価　格			163,440,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			112,443,212	
2. 電気設備工事費			7,382,009	
3. 機械設備工事費			795,616	
計			120,620,837	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
小学部棟	1	式	50,625,184	
小学部低学年棟	1	式	42,667,202	
ﾌﾟｰﾙ附属棟1	1	式	7,355,703	
ﾌﾟｰﾙ附属棟2	1	式	2,916,017	
環境配慮工事	1	式	8,879,106	
計			112,443,212	

小学部棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	10,527,098	
防水改修	1	式	30,358,456	
外壁改修	1	式	6,468,330	
建具改修	1	式	1,081,824	
塗装改修	1	式	764,408	
外構改修	1	式	1,058,860	
発生材処理	1	式	366,208	
計			50,625,184	

小学部低学年棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	6,793,649	
防水改修	1	式	23,874,565	
外壁改修	1	式	3,827,461	
建具改修	1	式	4,927,723	
内装改修	1	式	519,781	
塗装改修	1	式	2,369,819	
発生材処理	1	式	354,204	
計			42,667,202	

プール附属棟1

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,442,889	
防水改修	1	式	4,270,376	
外壁改修	1	式	1,349,865	
建具改修	1	式	75,152	
塗装改修	1	式	54,501	
発生材処理	1	式	162,920	
計			7,355,703	

プール附属棟2

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	724,345	
防水改修	1	式	1,556,464	
外壁改修	1	式	532,797	
建具改修	1	式	8,910	
塗装改修	1	式	26,272	
発生材処理	1	式	67,229	
計			2,916,017	

環境配慮工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	7,072,670	
環境配慮工事	1	式	1,801,190	
発生材処理	1	式	5,246	
計			8,879,106	

小学部棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	改修	1	式	10,527,098	
計				10,527,098	
防水改修	撤去	1	式	2,096,321	
防水改修	改修	1	式	28,262,135	
計				30,358,456	
外壁改修	撤去	1	式	798,530	
外壁改修	改修	1	式	5,669,800	
計				6,468,330	
建具改修	撤去	1	式	51,655	
建具改修	改修	1	式	1,030,169	
計				1,081,824	
塗装改修	改修	1	式	764,408	
計				764,408	
外構改修	撤去	1	式	57,734	
外構改修	改修	1	式	1,001,126	
計				1,058,860	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	366,208	
計				366,208	

小学部低学年棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	改修	1	式	6,793,649	
計				6,793,649	
防水改修	撤去	1	式	1,641,953	
防水改修	改修	1	式	22,232,612	
計				23,874,565	
外壁改修	撤去	1	式	444,570	
外壁改修	改修	1	式	3,382,891	
計				3,827,461	
建具改修	撤去	1	式	36,873	
建具改修	改修	1	式	4,890,850	
計				4,927,723	
内装改修	撤去	1	式	275,354	
内装改修	改修	1	式	244,427	
計				519,781	
塗装改修	改修	1	式	2,369,819	
計				2,369,819	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	354,204	
計				354,204	

プール附属棟1

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	改修	1	式	1,442,889	
計				1,442,889	
防水改修	撤去	1	式	238,672	
防水改修	改修	1	式	4,031,704	
計				4,270,376	
外壁改修	撤去	1	式	56,794	
外壁改修	改修	1	式	1,293,071	
計				1,349,865	
建具改修	改修	1	式	75,152	
計				75,152	
塗装改修	改修	1	式	54,501	
計				54,501	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	162,920	
計				162,920	

プール附属棟2

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	改修	1	式	724,345	
計				724,345	
防水改修	撤去	1	式	192,014	
防水改修	改修	1	式	1,364,450	
計				1,556,464	
外壁改修	撤去	1	式	19,856	
外壁改修	改修	1	式	512,941	
計				532,797	
建具改修	改修	1	式	8,910	
計				8,910	
塗装改修	改修	1	式	26,272	
計				26,272	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	67,229	
計				67,229	

環境配慮工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	改修	1	式	7,072,670	
計				7,072,670	
環境配慮工事	撤去	1	式	1,801,190	
計				1,801,190	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	5,246	
計				5,246	