積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立光陽支援学校敷地内舗装改修工事(2期)
工事場所	大阪市旭区新森六丁目
工　　期	工事契約締結日から令和8年8月26日まで
工事概要	舗装改修工事

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額　(円)	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	5,422,804	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	2,673,360	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,785,000	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	2,540,836	
工事価格			14,422,000	
予定価格			14,391,000	

Ⅰ.直接工事費				
名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
1. 建築改修工事費			5,422,804	
計			5,422,804	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
舗装改修工事	1	式	2,256,216	
渡り廊下改修工事	1	式	3,166,588	
計			5,422,804	

舗装改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	122,640	
土工事	1	式	51,402	
舗装工事	1	式	1,111,840	
排水工事	1	式	254,600	
雑工事	1	式	37,130	
撤去工事	1	式	323,924	
発生材処理	1	式	354,680	
計			2,256,216	

渡り廊下改修工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	140,400	
土工事	1	式	204,360	
地業工事	1	式	89,375	
床改修工事	1	式	1,019,459	
撤去工事	1	式	1,192,340	
発生材処理	1	式	520,654	
計			3,166,588	

舗装改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	2期工事	1	式	122,640	
計				122,640	
土工事	2期工事	1	式	51,402	
計				51,402	
舗装工事	2期工事	1	式	1,111,840	
計				1,111,840	
排水工事	2期工事	1	式	254,600	
計				254,600	
雑工事	2期工事	1	式	37,130	
計				37,130	
撤去工事	2期工事	1	式	323,924	
計				323,924	
発生材処理	2期工事	1	式	354,680	
計				354,680	

渡り廊下改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	2期工事	1	式	140,400	
計				140,400	
土工事	2期工事	1	式	204,360	
計				204,360	
地業工事	2期工事	1	式	89,375	
計				89,375	
床改修工事	2期工事	1	式	1,019,459	
計				1,019,459	
撤去工事	2期工事	1	式	1,192,340	
計				1,192,340	
発生材処理	2期工事	1	式	520,654	
計				520,654	