積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立桜宮高等学校管理・普通教室棟便所改修工事
工　事　場　所	大阪市都島区毛馬町五丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年2月10日まで
工　事　概　要	便所改修、関連設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	142,590,179	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	12,542,798	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	25,634,923	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	22,306,100	
工　事　価　格			203,074,000	
予　定　価　格			202,972,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			53,159,558	
2. 電気設備工事費			14,818,528	
3. 機械設備工事費			74,612,093	
計			142,590,179	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
管理・普通教室棟	1	式	53,159,558	
計			53,159,558	
			0	

建築工事　科目別内訳

管理・普通教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	5,237,416	
1階便所改修	1	式	8,001,481	
2階便所改修	1	式	0 7,624,258	
3階便所改修	1	式	7,624,258	
4階便所改修	1	式	7,624,258	
5階便所改修	1	式	7,624,258	
6階便所改修	1	式	7,624,258	
環境配慮改修	1	式	1,038,353	
発生材処理	1	式	761,018	
計			53,159,558	

建築工事　中科目別内訳

管理・普通教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	5,237,416	
計				5,237,416	
1階便所改修	撤去	1	=R[31]C式	1,027,223	
1階便所改修	改修	1	式	6,974,258	
計				8,001,481	
2階便所改修	撤去	1	式	944,343	
2階便所改修	改修	1	式	6,679,915	
計				7,624,258	
3階便所改修	撤去	1	式	944,343	
3階便所改修	改修	1	式	6,679,915	
計				7,624,258	
4階便所改修	撤去	1	式	944,343	
4階便所改修	改修	1	式	6,679,915	
計				7,624,258	
5階便所改修	撤去	1	式	944,343	
5階便所改修	改修	1	式	6,679,915	
計				7,624,258	
6階便所改修	撤去	1	式	944,343	
6階便所改修	改修	1	式	6,679,915	
計				7,624,258	

建築工事　中科目別内訳

管理・普通教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修	撤去	1	式	936,000	
環境配慮改修	発生材処分	1	式	102,353	
計				1,038,353	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	761,018	
計				761,018	