積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立千里高等学校体育館棟他8棟大規模改修その他工事
工　事　場　所	吹田市高野台二丁目
工　　期	工事契約締結日から令和9年2月3日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	148,243,782	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	8,696,452	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	14,469,862	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	21,271,904	
工　事　価　格			192,682,000	
予　定　価　格			192,335,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			139,302,265	
2. 電気設備工事費			4,822,259	
3. 機械設備工事費			4,119,258	
計			148,243,782	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
体育館棟	1	式	106,490,980	
プール附属棟	1	式	14,044,049	
渡り廊下棟(20、21号棟)	1	式	4,249,384	
渡り廊下棟(22、23号棟)	1	式	4,309,597	
教室管理室棟	1	式	4,476,701	
環境配慮改修工事	1	式	5,731,554	
計			139,302,265	

体育館棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	22,893,400	
地業	1	式	2,145	
鉄筋	1	式	34,460	
コンクリート	1	式	45,620	
鉄骨	1	式	143,292	
防水改修	1	式	27,378,917	
外壁改修	1	式	14,520,326	
建具改修	1	式	37,811,331	
外装改修	1	式	534,954	
塗装改修	1	式	1,592,756	
ユニット及びその他	1	式	1,614,633	
発生材処理	1	式	▲80,854	
計			106,490,980	

プール附属棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,368,891	
防水改修	1	式	3,602,989	
外壁改修	1	式	4,041,173	
建具改修	1	式	5,071,084	
塗装改修	1	式	11,154	
発生材処理	1	式	▲51,242	
計			14,044,049	

渡り廊下棟(20、21号棟)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,834,726	
防水改修	1	式	2,330,687	
建具改修	1	式	81,138	
発生材処理	1	式	2,833	
計			4,249,384	

渡り廊下棟(22、23号棟)

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,850,506	
防水改修	1	式	2,375,120	
建具改修	1	式	81,138	
発生材処理	1	式	2,833	
計			4,309,597	

教室管理室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,208,484	
外壁改修	1	式	3,265,313	
発生材処理	1	式	2,904	
計			4,476,701	

環境配慮改修工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	1,243,610	
環境配慮改修	1	式	4,466,960	
発生材処理	1	式	20,984	
計			5,731,554	

体育館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	22,893,400	
計				22,893,400	
地業	地業	1	式	2,145	
計				2,145	
鉄筋	躯体	1	式	34,460	
計				34,460	
コンクリート	撤去	1	式	19,740	
コンクリート	改修	1	式	25,880	
計				45,620	
鉄骨	改修	1	式	143,292	
計				143,292	
防水改修	撤去	1	式	317,706	
防水改修	改修	1	式	27,061,211	
計				27,378,917	
外壁改修	撤去	1	式	193,280	
外壁改修	改修	1	式	14,327,046	
計				14,520,326	
建具改修	撤去	1	式	1,747,560	
建具改修	改修	1	式	36,063,771	
計				37,811,331	

体育館棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外装改修	撤去	1	式	168,240	
外装改修	改修	1	式	366,714	
計				534,954	
塗装改修	改修	1	式	1,592,756	
計				1,592,756	
ユニット及びその他	撤去	1	式	18,633	
ユニット及びその他	改修	1	式	1,596,000	
計				1,614,633	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	▲80,854	
計				▲80,854	

プール附属棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,368,891	
計				1,368,891	
防水改修	撤去	1	式	414,496	
防水改修	改修	1	式	3,188,493	
計				3,602,989	
外壁改修	改修	1	式	4,041,173	
計				4,041,173	
建具改修	撤去	1	式	118,531	
建具改修	改修	1	式	4,952,553	
計				5,071,084	
塗装改修	改修	1	式	11,154	
計				11,154	
発生材処理	積込、運搬、処理	1	式	▲51,242	
計				▲51,242	

渡り廊下棟(20、21号棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,834,726	
計				1,834,726	
防水改修	撤去	1	式	82,010	
防水改修	改修	1	式	2,248,677	
計				2,330,687	
建具改修	撤去	1	式	15,987	
建具改修	改修	1	式	65,151	
計				81,138	
発生材処理	積込、運搬、処理	1	式	2,833	
計				2,833	

渡り廊下棟(22、23号棟)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,850,506	
計				1,850,506	
防水改修	撤去	1	式	82,101	
防水改修	改修	1	式	2,293,019	
計				2,375,120	
建具改修	撤去	1	式	15,987	
建具改修	改修	1	式	65,151	
計				81,138	
発生材処理	積込、運搬、処分	1	式	2,833	
計				2,833	

教室管理室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,208,484	
計				1,208,484	
外壁改修	撤去	1	式	1,091,603	
外壁改修	改修	1	式	2,173,710	
計				3,265,313	
発生材処理	積込、運搬、処理	1	式	2,904	
計				2,904	

環境配慮改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式	1,243,610	
計				1,243,610	
環境配慮改修	撤去	1	式	4,466,960	
計				4,466,960	
発生材処理	積込、運搬、処理	1	式	20,984	
計				20,984	