積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立泉陽高等学校特別教室棟他1棟大規模改修工事
工　事　場　所	堺市堺区車之町東3丁
工　　期	工事契約締結日から令和9年1月20日まで
工　事　概　要	外壁改修、防水改修、建具改修、関連設備工事

工事費内訳書

名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
Ⅰ．直 接 工 事 費	1	式	123,534,181	
Ⅱ．共 通 仮 設 費	1	式	8,807,753	
Ⅲ．現 場 管 理 費	1	式	15,776,465	
Ⅳ．一 般 管 理 費 等	1	式	18,677,601	
工　事　価　格			166,796,000	
予　定　価　格			166,537,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
1. 建築改修工事費			111,455,017	
2. 電気設備工事費			2,451,188	
3. 機械設備工事費			9,627,976	
計			123,534,181	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
特別教室棟	1	式	81,567,949	
渡り廊下	1	式	22,542,716	
環境配慮改修工事	1	式	7,344,352	
計			111,455,017	

特別教室棟

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	11,024,133	
防水改修	1	式	11,826,338	
外壁改修	1	式	8,112,541	
建具改修	1	式	48,558,340	
金属改修	1	式	1,082,520	
塗装改修	1	式	1,017,337	
内外装	1	式	11,780	
発生材処理	1	式	▲65,040	
計			81,567,949	

渡り廊下

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	3,009,097	
防水改修	1	式	2,366,679	
外壁改修	1	式	3,787,562	
建具改修	1	式	5,267,635	
金属改修	1	式	7,020,923	
塗装改修	1	式	1,110,070	
発生材処理	1	式	▲19,250	
計			22,542,716	

環境配慮改修工事

名　　　　　称	数　　量	単位	金　　　　額	備　　　考
環境配慮改修	1	式	7,344,352	
計			7,344,352	

特別教室棟

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	11,024,133	
計				11,024,133	
防水改修	撤去	1	式	949,350	
防水改修	改修	1	式	10,876,988	
計				11,826,338	
外壁改修	撤去	1	式	339,346	
外壁改修	改修	1	式	7,773,195	
計				8,112,541	
建具改修	撤去	1	式	3,814,842	
建具改修	改修	1	式	44,743,498	
計				48,558,340	
金属改修	改修	1	式	1,082,520	
計				1,082,520	
塗装改修	改修	1	式	1,017,337	
計				1,017,337	
内外装	内部	1	式	11,780	
計				11,780	
発生材処理	積込・運搬・処分	1	式	▲65,040	
計				▲65,040	

渡り廊下

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,009,097	
計				3,009,097	
防水改修	撤去	1	式	62,010	
防水改修	改修	1	式	2,304,669	
計				2,366,679	
外壁改修	撤去	1	式	277,095	
外壁改修	改修	1	式	3,510,467	
計				3,787,562	
建具改修	撤去	1	式	365,160	
建具改修	改修	1	式	4,902,475	
計				5,267,635	
金属改修	撤去	1	式	101,088	
金属改修	改修	1	式	6,919,835	
計				7,020,923	
塗装改修	改修	1	式	1,110,070	
計				1,110,070	
発生材処理	積込･運搬･処分	1	式	▲19,250	
計				▲19,250	

環境配慮改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
環境配慮改修	直接仮設	1	式	3,959,890	
環境配慮改修	撤去	1	式	3,352,140	
環境配慮改修	発生材処理	1	式	32,322	
計				7,344,352	