

随意契約理由書

本工事は、既設便器を部分的に活用する衛生陶器メーカー独自技術に基づくオリジナル工法（以下「リモデル工法」という。）を使用して学校の便所の和式便器を洋式便器に改修し、これに伴う既存ブースのレイアウト変更、床の乾式化等を行うものです。

本工事は、令和7年度に実施した「大阪府立三島高等学校外8校トイレ洋式化予備調査業務」の調査結果を基に行うもので、(株)LIXIL トータルサービスは、リモデル工法のノウハウを有し、かつ、上記業務を履行し対象校の校内状況等を熟知し、現場条件を把握しています。

リモデル工法については他に1社ノウハウを有していますが、上記業務における技術的検討内容と密接不可分の関係にある今回工事を(株)LIXIL トータルサービスに履行させることで、調査結果との整合性を確保でき、円滑かつ的確な施工を行うことが出来ることから、経費削減及び工期短縮が可能となり、学校運営への支障を最小限に抑えることが出来ます。

以上のことから、大阪府財務規則の運用第62条関係第2項第1号により、下記の事業者から見積書を徴することとし、その結果が予算及び予定価格の範囲内であれば、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき同者と随意契約を締結するものとします。

工事名称：大阪府立三島高等学校外8校便所改修工事

業者名称：株式会社LIXIL トータルサービス

（参考：過去の実績）

工事名称 大阪府立高石高等学校外8校便所改修工事

履行期間 令和7年11月6日 ～ 令和8年3月4日

契約金額 ￥90,750,000-