

令和7年度 大阪府 造林補助事業 標準単価 内訳表

※森林整備の共通仮設費率＝ 8.4%

(林野庁提示)

項目	樹種	数量区分	標準単価
【人工造林】 ・地拵え(刈払機/チェーンソー) [草地・灌木地] ・苗木運搬(人肩) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	702,000
	針葉樹(ヒノキ)		704,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		667,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		743,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		828,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		719,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	846,000
	針葉樹(ヒノキ)		849,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		794,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		908,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,034,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		872,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	989,000
	針葉樹(ヒノキ)		994,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		920,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,072,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,241,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,024,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	1,133,000
	針葉樹(ヒノキ)		1,139,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		1,047,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,236,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,448,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,177,000
【人工造林】 ・地拵え(刈払機/チェーンソー) [草地・灌木地] ・苗木運搬(フォーク) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	690,000
	針葉樹(ヒノキ)		692,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		656,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		731,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		816,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		707,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	828,000
	針葉樹(ヒノキ)		831,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		776,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		890,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,017,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		854,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	966,000
	針葉樹(ヒノキ)		970,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		897,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,048,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,217,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,001,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	1,104,000
	針葉樹(ヒノキ)		1,109,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		1,017,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,207,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,418,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,147,000

【人工造林】 ・地拵え(刈払機/チェーンソー) [ササ地(草丈1m以下)] ・苗木運搬(人肩) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	671,000
	針葉樹(ヒノキ)		673,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		636,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		712,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		797,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		688,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	815,000
	針葉樹(ヒノキ)		818,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		763,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		877,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,003,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		841,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	959,000
	針葉樹(ヒノキ)		963,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		889,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,041,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,210,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		993,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	1,102,000
	針葉樹(ヒノキ)		1,108,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		1,016,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,205,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,417,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,146,000
【人工造林】 ・地拵え(刈払機/チェーンソー) [ササ地(草丈1m以下)] ・苗木運搬(フォークリフト) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	659,000
	針葉樹(ヒノキ)		662,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		625,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		701,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		785,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		677,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	797,000
	針葉樹(ヒノキ)		801,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		745,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		859,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		986,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		823,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	935,000
	針葉樹(ヒノキ)		940,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		866,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,018,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,187,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		970,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	1,073,000
	針葉樹(ヒノキ)		1,079,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		986,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,176,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,387,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,116,000

【人工造林】 ・地拵え(刈払機/チェーンソー) [ササ地(草丈1m超)] ・苗木運搬(人肩) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	828,000
	針葉樹(ヒノキ)		830,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		793,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		869,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		954,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		845,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	972,000
	針葉樹(ヒノキ)		975,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		920,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,034,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,160,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		998,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	1,116,000
	針葉樹(ヒノキ)		1,120,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		1,046,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,198,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,367,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,150,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	1,259,000
	針葉樹(ヒノキ)		1,265,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		1,173,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,362,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,574,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,303,000
【人工造林】 ・地拵え(刈払機/チェーンソー) [ササ地(草丈1m超)] ・苗木運搬(フォーク) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	816,000
	針葉樹(ヒノキ)		819,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		782,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		858,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		942,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		834,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	954,000
	針葉樹(ヒノキ)		958,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		902,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,016,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,143,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		980,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	1,092,000
	針葉樹(ヒノキ)		1,097,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		1,023,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,175,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,344,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,127,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	1,230,000
	針葉樹(ヒノキ)		1,236,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		1,143,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		1,333,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,544,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		1,273,000

【人工造林】 ・地拵え(ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ) ・苗木運搬(人肩) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	483,000
	針葉樹(ヒノキ)		485,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		448,000
	広葉樹(ｸｽｷﾞ・ｺﾗ・ﾎﾂ等)		524,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		609,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		500,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	627,000
	針葉樹(ヒノキ)		630,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		575,000
	広葉樹(ｸｽｷﾞ・ｺﾗ・ﾎﾂ等)		689,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		815,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		653,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	771,000
	針葉樹(ヒノキ)		775,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		701,000
	広葉樹(ｸｽｷﾞ・ｺﾗ・ﾎﾂ等)		853,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,022,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		805,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	915,000
	針葉樹(ヒノキ)		920,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		828,000
	広葉樹(ｸｽｷﾞ・ｺﾗ・ﾎﾂ等)		1,018,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,229,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		958,000
【人工造林】 ・地拵え(ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ) ・苗木運搬(ﾌｵｰﾀﾞ) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	471,000
	針葉樹(ヒノキ)		474,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		437,000
	広葉樹(ｸｽｷﾞ・ｺﾗ・ﾎﾂ等)		513,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		597,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		489,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	609,000
	針葉樹(ヒノキ)		613,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		557,000
	広葉樹(ｸｽｷﾞ・ｺﾗ・ﾎﾂ等)		671,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		798,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		635,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	747,000
	針葉樹(ヒノキ)		752,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		678,000
	広葉樹(ｸｽｷﾞ・ｺﾗ・ﾎﾂ等)		830,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		999,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		782,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	885,000
	針葉樹(ヒノキ)		891,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		799,000
	広葉樹(ｸｽｷﾞ・ｺﾗ・ﾎﾂ等)		988,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,199,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		928,000

【人工造林】（植栽のみ） ・苗木運搬(人肩) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	287,000
	針葉樹(ヒノキ)		289,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		252,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		328,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		413,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		304,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	431,000
	針葉樹(ヒノキ)		434,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		379,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		493,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		619,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		457,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	575,000
	針葉樹(ヒノキ)		579,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		505,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		657,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		826,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		609,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	718,000
	針葉樹(ヒノキ)		724,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		632,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		821,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,033,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		762,000
【人工造林】（植栽のみ） ・苗木運搬(フォークリフト) ・植穴掘付・植付	針葉樹(スギ)	1,000以上～1,500本未満	275,000
	針葉樹(ヒノキ)		278,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		241,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		317,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		401,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		293,000
	針葉樹(スギ)	1,500以上～2,000本未満	413,000
	針葉樹(ヒノキ)		417,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		361,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		475,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		602,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		439,000
	針葉樹(スギ)	2,000以上～2,500本未満	551,000
	針葉樹(ヒノキ)		556,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		482,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		634,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		803,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		586,000
	針葉樹(スギ)	2,500以上～3,000本以下	689,000
	針葉樹(ヒノキ)		695,000
	針葉樹(アカマツ・クロマツ)		602,000
	広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ等)		792,000
	コンテナ苗(少花粉スギ)		1,003,000
	コンテナ苗(少花粉ヒノキ)		732,000

項目	仕様	数量区分	標準単価
【人工造林】 ・特殊地拵え（人力）	「特殊地拵え」 …気象害等による被害森林における前 生樹の伐倒、除去(国運用第2 2(5)より) 人力による ・被害木除去 ・集積整理 （ナラ枯れ被害木の処理を準用）	30～50m3未満	294,000
		50～100m3未満	491,000
		100～150m3未満	983,000
		150～200m3未満	1,474,000
		200～250m3未満	1,966,000
		250～300m3未満	2,457,000
		300～350m3未満	2,949,000
		350～400m3未満	3,441,000
		400～450m3未満	3,932,000
		450～500m3未満	4,424,000
		500～550m3未満	4,915,000
		550～600m3未満	5,407,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【人工造林】 ・林外搬出（人力）	搬出距離50m以下	50m3未満	265,000
		50～100m3未満	530,000
		100～150m3未満	1,060,000
		150～200m3未満	1,591,000
		200～250m3未満	2,121,000
		250～300m3未満	2,652,000
		300～350m3未満	3,182,000
		350～400m3未満	3,712,000
		400～450m3未満	4,243,000
		450～500m3未満	4,773,000
		500～550m3未満	5,304,000
		550～600m3未満	5,834,000
【人工造林】 ・林外搬出（人力）	搬出距離100m以下	50m3未満	303,000
		50～100m3未満	606,000
		100～150m3未満	1,212,000
		150～200m3未満	1,818,000
		200～250m3未満	2,424,000
		250～300m3未満	3,030,000
		300～350m3未満	3,637,000
		350～400m3未満	4,243,000
		400～450m3未満	4,849,000
		450～500m3未満	5,455,000
		500～550m3未満	6,061,000
		550～600m3未満	6,667,000
【人工造林】 ・林外搬出（人力）	搬出距離200m以下	50m3未満	423,000
		50～100m3未満	846,000
		100～150m3未満	1,692,000
		150～200m3未満	2,538,000
		200～250m3未満	3,384,000
		250～300m3未満	4,230,000
		300～350m3未満	5,076,000
		350～400m3未満	5,922,000
		400～450m3未満	6,768,000
		450～500m3未満	7,615,000
		500～550m3未満	8,461,000
		550～600m3未満	9,307,000

【人工造林】 ・林外搬出（人力）	搬出距離200mを越える場合	50m3未満	524,000
		50～100m3未満	1,048,000
		100～150m3未満	2,096,000
		150～200m3未満	3,144,000
		200～250m3未満	4,192,000
		250～300m3未満	5,240,000
		300～350m3未満	6,289,000
		350～400m3未満	7,337,000
		400～450m3未満	8,385,000
		450～500m3未満	9,433,000
		500～550m3未満	10,481,000
		550～600m3未満	11,529,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：22cm未満] 車両系集材[一般機械使用] 「特殊地拵え」 …気象害等による被害森林における 前生樹の伐倒、除去(国運用 第2 2(5)より)	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(車両系)…機械損料あり ・片付け	10～50m3未満	1,880,000
		50～100m3未満	2,231,000
		100～150m3未満	2,669,000
		150～200m3未満	3,108,000
		200～250m3未満	3,546,000
		250～300m3未満	3,985,000
		300～350m3未満	4,423,000
		350～400m3未満	4,861,000
		400～450m3未満	5,300,000
		450～500m3未満	5,738,000
		500～550m3未満	6,176,000
		550～600m3未満	6,479,000
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：22cm未満] 車両系集材[補助機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(車両系)…機械損料なし ・片付け	10～50m3未満	1,873,000
		50～100m3未満	2,192,000
		100～150m3未満	2,591,000
		150～200m3未満	2,990,000
		200～250m3未満	3,389,000
		250～300m3未満	3,788,000
		300～350m3未満	4,187,000
		350～400m3未満	4,586,000
		400～450m3未満	4,985,000
		450～500m3未満	5,384,000
		500～550m3未満	5,783,000
		550～600m3未満	6,046,000
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径 ：22cm以上28cm未満] 車両系集材[一般機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(車両系)…機械損料あり ・片付け	10～50m3未満	1,873,000
		50～100m3未満	2,193,000
		100～150m3未満	2,593,000
		150～200m3未満	2,994,000
		200～250m3未満	3,394,000
		250～300m3未満	3,794,000
		300～350m3未満	4,195,000
		350～400m3未満	4,595,000
		400～450m3未満	4,995,000
		450～500m3未満	5,395,000
		500～550m3未満	5,796,000
		550～600m3未満	6,060,000

【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径 ：22cm以上28cm未満] 車両系集材[補助機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(車両系)…機械損料なし ・片付け	10～50m3未満	1,866,000
		50～100m3未満	2,159,000
		100～150m3未満	2,525,000
		150～200m3未満	2,891,000
		200～250m3未満	3,256,000
		250～300m3未満	3,622,000
		300～350m3未満	3,988,000
		350～400m3未満	4,354,000
		400～450m3未満	4,720,000
		450～500m3未満	5,086,000
		500～550m3未満	5,452,000
		550～600m3未満	5,682,000
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：28cm以上] 車両系集材[一般機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(車両系)…機械損料あり ・片付け	10～50m3未満	1,866,000
		50～100m3未満	2,158,000
		100～150m3未満	2,522,000
		150～200m3未満	2,887,000
		200～250m3未満	3,252,000
		250～300m3未満	3,617,000
		300～350m3未満	3,982,000
		350～400m3未満	4,347,000
		400～450m3未満	4,712,000
		450～500m3未満	5,076,000
		500～550m3未満	5,441,000
		550～600m3未満	5,670,000
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：28cm以上] 車両系集材[補助機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(車両系)…機械損料なし ・片付け	10～50m3未満	1,860,000
		50～100m3未満	2,128,000
		100～150m3未満	2,463,000
		150～200m3未満	2,798,000
		200～250m3未満	3,133,000
		250～300m3未満	3,468,000
		300～350m3未満	3,803,000
		350～400m3未満	4,138,000
		400～450m3未満	4,473,000
		450～500m3未満	4,808,000
		500～550m3未満	5,144,000
		550～600m3未満	5,343,000
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：22cm未満] 架線系集材[一般機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(架線系)…機械損料あり ・片付け	10～50m3未満	1,907,000
		50～100m3未満	2,362,000
		100～150m3未満	2,932,000
		150～200m3未満	3,502,000
		200～250m3未満	4,071,000
		250～300m3未満	4,641,000
		300～350m3未満	5,211,000
		350～400m3未満	5,781,000
		400～450m3未満	6,350,000
		450～500m3未満	6,920,000
		500～550m3未満	7,490,000
		550～600m3未満	7,924,000

【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：22cm未満] 架線系集材[補助機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(架線系)…機械損料なし ・片付け	10～50m3未満	1,893,000
		50～100m3未満	2,295,000
		100～150m3未満	2,797,000
		150～200m3未満	3,299,000
		200～250m3未満	3,801,000
		250～300m3未満	4,304,000
		300～350m3未満	4,806,000
		350～400m3未満	5,308,000
		400～450m3未満	5,810,000
		450～500m3未満	6,312,000
		500～550m3未満	6,815,000
		550～600m3未満	7,181,000
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：22cm以上28cm未満] 架線系集材[一般機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(架線系)…機械損料あり ・片付け	10～50m3未満	1,888,000
		50～100m3未満	2,270,000
		100～150m3未満	2,747,000
		150～200m3未満	3,224,000
		200～250m3未満	3,701,000
		250～300m3未満	4,178,000
		300～350m3未満	4,656,000
		350～400m3未満	5,133,000
		400～450m3未満	5,610,000
		450～500m3未満	6,087,000
		500～550m3未満	6,564,000
		550～600m3未満	6,905,000
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：22cm以上28cm未満] 架線系集材[補助機械使用]	・チ被害木の処理[チェーンソー] ・集材(架線系)…機械損料なし ・片付け	10～50m3未満	1,878,000
		50～100m3未満	2,217,000
		100～150m3未満	2,641,000
		150～200m3未満	3,065,000
		200～250m3未満	3,489,000
		250～300m3未満	3,913,000
		300～350m3未満	4,337,000
		350～400m3未満	4,761,000
		400～450m3未満	5,185,000
		450～500m3未満	5,609,000
		500～550m3未満	6,033,000
		550～600m3未満	6,321,000
【人工造林】 ・特殊地拵え（機械） [平均胸高直径：28cm以上] 架線系集材[一般機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(架線系)…機械損料あり ・片付け	10～50m3未満	1,876,000
		50～100m3未満	2,211,000
		100～150m3未満	2,629,000
		150～200m3未満	3,047,000
		200～250m3未満	3,465,000
		250～300m3未満	3,883,000
		300～350m3未満	4,300,000
		350～400m3未満	4,718,000
		400～450m3未満	5,136,000
		450～500m3未満	5,554,000
		500～550m3未満	5,972,000
		550～600m3未満	6,255,000

【人工造林】 ・特殊地植え（機械） [平均胸高直径：28cm以上] 架線系集材[補助機械使用]	・被害木の処理[チェーンソー] ・集材(架線系)…機械損料なし ・片付け	10～50m3未満	1,868,000
		50～100m3未満	2,167,000
		100～150m3未満	2,541,000
		150～200m3未満	2,915,000
		200～250m3未満	3,289,000
		250～300m3未満	3,663,000
		300～350m3未満	4,037,000
		350～400m3未満	4,411,000
		400～450m3未満	4,785,000
		450～500m3未満	5,159,000
		500～550m3未満	5,533,000
		550～600m3未満	5,772,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【下刈り】	全刈り	1回刈	202,000
		2回刈	377,000
	筋刈り	1回刈	65,000
		2回刈	122,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【除伐】	除伐		208,000
	侵入竹除去	1,000本以上1,500本未満	267,000
		1,500本以上2,000本未満	401,000
		2,000本以上2,500本未満	535,000
		2,500本以上3,000本未満	669,000
		3,000本以上	803,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【枝打ち】	2 m	1,000本以上1,500本未満	115,000
		1,500本以上2,000本未満	173,000
		2,000本以上2,500本未満	230,000
		2,500本以上3,000本未満	288,000
		3,000本以上	346,000
	4 m	1,000本以上1,500本未満	291,000
		1,500本以上2,000本未満	436,000
		2,000本以上2,500本未満	582,000
		2,500本以上3,000本未満	728,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【保育間伐】 [7 齢級以下]	選木,伐倒	伐倒本数 [800本以上/ha]	222,000
	選木,伐倒,枝払		336,000
	選木,伐倒,枝払,玉切,片付		511,000
	伐倒		149,000
	伐倒,枝払		263,000
	伐倒,枝払,玉切,片付		438,000
【保育間伐】 [7 齢級以下]	選木,伐倒	伐倒本数 [600本以上800本未満/ha]	166,000
	選木,伐倒,枝払		252,000
	選木,伐倒,枝払,玉切,片付		383,000
	伐倒		111,000
	伐倒,枝払		197,000
	伐倒,枝払,玉切,片付		328,000

【保育間伐】 [7 齢級以下]	選木,伐倒	伐倒本数 [400本以上600本未満/ha]	111,000
	選木,伐倒,枝払		168,000
	選木,伐倒,枝払,玉切,片付		255,000
	伐倒		74,000
	伐倒,枝払		131,000
	伐倒,枝払,玉切,片付		219,000
【保育間伐】 [8齢級以上12齢級以下] または [12齢級を超えるかつ 平均胸高直径18cm未満]	選木,伐倒	伐倒本数 [800本以上/ha]	268,000
	選木,伐倒,枝払		401,000
	選木,伐倒,枝払,玉切,片付		616,000
	伐倒		195,000
	伐倒,枝払		328,000
	伐倒,枝払,玉切,片付		543,000
【保育間伐】 [8齢級以上12齢級以下] または [12齢級を超えるかつ 平均胸高直径18cm未満]	選木,伐倒	伐倒本数 [600本以上800本未満/ha]	201,000
	選木,伐倒,枝払		301,000
	選木,伐倒,枝払,玉切,片付		462,000
	伐倒		146,000
	伐倒,枝払		246,000
	伐倒,枝払,玉切,片付		407,000
【保育間伐】 [8齢級以上12齢級以下] または [12齢級を超えるかつ 平均胸高直径18cm未満]	選木,伐倒	伐倒本数 [400本以上600本未満/ha]	134,000
	選木,伐倒,枝払		200,000
	選木,伐倒,枝払,玉切,片付		308,000
	伐倒		97,000
	伐倒,枝払		164,000
	伐倒,枝払,玉切,片付		271,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【間伐】[10m3未満] (搬出間伐と一体で申請)	【保育間伐を準用】		保育間伐 を準用
項目	仕様	数量区分	標準単価
【搬出間伐】 ・ 定性間伐 ・ 選木あり ・ チェンソー伐倒 ・ チェンソー造材	・ 集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	251,000
		20以上30㎡未満	354,000
		30以上40㎡未満	421,000
		40以上50㎡未満	556,000
		50以上60㎡未満	644,000
		60以上70㎡未満	736,000
		70以上80㎡未満	820,000
	・ 集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	243,000
		20以上30㎡未満	339,000
		30以上40㎡未満	398,000
		40以上50㎡未満	525,000
		50以上60㎡未満	605,000
		60以上70㎡未満	689,000
		70以上80㎡未満	765,000
	・ 集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	278,000
		20以上30㎡未満	407,000
		30以上40㎡未満	500,000
		40以上50㎡未満	661,000
		50以上60㎡未満	776,000
		60以上70㎡未満	894,000
		70以上80㎡未満	1,004,000
	・ 集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	264,000
		20以上30㎡未満	380,000
		30以上40㎡未満	460,000
		40以上50㎡未満	607,000
		50以上60㎡未満	708,000
		60以上70㎡未満	813,000
		70以上80㎡未満	909,000

【搬出間伐】 ・ 定性間伐 ・ 選木あり ・ チェンソー伐倒 ・ プ ロセッサ造材 [一般機械]…機械損料あり	・ 集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	235,000
		20以上30㎡未満	322,000
		30以上40㎡未満	373,000
		40以上50㎡未満	492,000
		50以上60㎡未満	565,000
		60以上70㎡未満	640,000
		70以上80㎡未満	708,000
	・ 集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	228,000
		20以上30㎡未満	307,000
		30以上40㎡未満	350,000
		40以上50㎡未満	461,000
		50以上60㎡未満	525,000
		60以上70㎡未満	593,000
		70以上80㎡未満	653,000
	・ 集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	262,000
		20以上30㎡未満	375,000
		30以上40㎡未満	452,000
		40以上50㎡未満	597,000
		50以上60㎡未満	696,000
		60以上70㎡未満	798,000
		70以上80㎡未満	892,000
	・ 集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	248,000
		20以上30㎡未満	348,000
		30以上40㎡未満	412,000
		40以上50㎡未満	543,000
		50以上60㎡未満	628,000
		60以上70㎡未満	717,000
		70以上80㎡未満	798,000
【搬出間伐】 ・ 定性間伐 ・ 選木あり ・ チェンソー伐倒 ・ プ ロセッサ造材 [補助機械]…機械損料なし	・ 集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	234,000
		20以上30㎡未満	319,000
		30以上40㎡未満	369,000
		40以上50㎡未満	486,000
		50以上60㎡未満	557,000
		60以上70㎡未満	631,000
		70以上80㎡未満	697,000
	・ 集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	226,000
		20以上30㎡未満	303,000
		30以上40㎡未満	345,000
		40以上50㎡未満	454,000
		50以上60㎡未満	517,000
		60以上70㎡未満	584,000
		70以上80㎡未満	642,000
	・ 集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	260,000
		20以上30㎡未満	372,000
		30以上40㎡未満	447,000
		40以上50㎡未満	591,000
		50以上60㎡未満	688,000
		60以上70㎡未満	789,000
		70以上80㎡未満	881,000
	・ 集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	247,000
		20以上30㎡未満	345,000
		30以上40㎡未満	407,000
		40以上50㎡未満	537,000
		50以上60㎡未満	620,000
		60以上70㎡未満	708,000
		70以上80㎡未満	787,000

【搬出間伐】 ・ 定性間伐 ・ 選木なし ・ チェンソー伐倒 ・ チェンソー造材	・ 集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	209,000
		20以上30㎡未満	310,000
		30以上40㎡未満	385,000
		40以上50㎡未満	510,000
		50以上60㎡未満	600,000
		60以上70㎡未満	693,000
		70以上80㎡未満	781,000
	・ 集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	201,000
		20以上30㎡未満	295,000
		30以上40㎡未満	362,000
		40以上50㎡未満	478,000
		50以上60㎡未満	561,000
		60以上70㎡未満	646,000
		70以上80㎡未満	726,000
	・ 集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	235,000
		20以上30㎡未満	363,000
		30以上40㎡未満	464,000
		40以上50㎡未満	615,000
		50以上60㎡未満	732,000
		60以上70㎡未満	851,000
		70以上80㎡未満	965,000
	・ 集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	222,000
		20以上30㎡未満	336,000
		30以上40㎡未満	424,000
		40以上50㎡未満	561,000
		50以上60㎡未満	664,000
		60以上70㎡未満	770,000
		70以上80㎡未満	870,000
【搬出間伐】 ・ 定性間伐 ・ 選木なし ・ チェンソー伐倒 ・ ブロセッサ造材 [一般機械]…機械損料あり	・ 集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	193,000
		20以上30㎡未満	278,000
		30以上40㎡未満	337,000
		40以上50㎡未満	446,000
		50以上60㎡未満	521,000
		60以上70㎡未満	598,000
		70以上80㎡未満	669,000
	・ 集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	185,000
		20以上30㎡未満	263,000
		30以上40㎡未満	314,000
		40以上50㎡未満	414,000
		50以上60㎡未満	481,000
		60以上70㎡未満	550,000
		70以上80㎡未満	614,000
	・ 集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	219,000
		20以上30㎡未満	331,000
		30以上40㎡未満	416,000
		40以上50㎡未満	551,000
		50以上60㎡未満	652,000
		60以上70㎡未満	755,000
		70以上80㎡未満	853,000
	・ 集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	206,000
		20以上30㎡未満	304,000
		30以上40㎡未満	376,000
		40以上50㎡未満	497,000
		50以上60㎡未満	584,000
		60以上70㎡未満	674,000
		70以上80㎡未満	758,000

【搬出間伐】 ・ 定性間伐 ・ 選木なし ・ チェンソー伐倒 ・ プ ロセッサ造材 [補助機械]…機械損料なし	・ 集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	191,000
		20以上30㎡未満	275,000
		30以上40㎡未満	333,000
		40以上50㎡未満	440,000
		50以上60㎡未満	513,000
		60以上70㎡未満	588,000
		70以上80㎡未満	658,000
	・ 集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	184,000
		20以上30㎡未満	259,000
		30以上40㎡未満	309,000
		40以上50㎡未満	408,000
		50以上60㎡未満	473,000
		60以上70㎡未満	541,000
		70以上80㎡未満	603,000
	・ 集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	218,000
		20以上30㎡未満	328,000
		30以上40㎡未満	411,000
		40以上50㎡未満	545,000
		50以上60㎡未満	644,000
		60以上70㎡未満	746,000
		70以上80㎡未満	842,000
	・ 集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	204,000
		20以上30㎡未満	301,000
		30以上40㎡未満	371,000
		40以上50㎡未満	491,000
		50以上60㎡未満	576,000
		60以上70㎡未満	665,000
		70以上80㎡未満	747,000
【搬出間伐】 ・ 列状間伐 ・ 選木あり ・ チェンソー伐倒 ・ チェンソー造材	・ 集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	215,000
		20以上30㎡未満	305,000
		30以上40㎡未満	364,000
		40以上50㎡未満	480,000
		50以上60㎡未満	558,000
		60以上70㎡未満	638,000
		70以上80㎡未満	712,000
	・ 集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	209,000
		20以上30㎡未満	293,000
		30以上40㎡未満	345,000
		40以上50㎡未満	455,000
		50以上60㎡未満	527,000
		60以上70㎡未満	601,000
		70以上80㎡未満	668,000
	・ 集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	237,000
		20以上30㎡未満	348,000
		30以上40㎡未満	429,000
		40以上50㎡未満	566,000
		50以上60㎡未満	666,000
		60以上70㎡未満	767,000
		70以上80㎡未満	862,000
	・ 集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	226,000
		20以上30㎡未満	326,000
		30以上40㎡未満	396,000
		40以上50㎡未満	523,000
		50以上60㎡未満	612,000
		60以上70㎡未満	702,000
		70以上80㎡未満	786,000

【搬出間伐】 ・列状間伐 ・選木あり ・チェーンソー伐倒 ・ブローチ造材 [一般機械]…機械損料あり	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	199,000
		20以上30㎡未満	273,000
		30以上40㎡未満	316,000
		40以上50㎡未満	417,000
		50以上60㎡未満	478,000
		60以上70㎡未満	543,000
		70以上80㎡未満	600,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	193,000
		20以上30㎡未満	261,000
		30以上40㎡未満	298,000
		40以上50㎡未満	391,000
		50以上60㎡未満	447,000
		60以上70㎡未満	505,000
		70以上80㎡未満	556,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	221,000
		20以上30㎡未満	316,000
		30以上40㎡未満	381,000
		40以上50㎡未満	503,000
		50以上60㎡未満	586,000
		60以上70㎡未満	672,000
		70以上80㎡未満	750,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	210,000
		20以上30㎡未満	294,000
		30以上40㎡未満	348,000
		40以上50㎡未満	459,000
		50以上60㎡未満	532,000
		60以上70㎡未満	607,000
		70以上80㎡未満	674,000
【搬出間伐】 ・列状間伐 ・選木あり ・チェーンソー伐倒 ・ブローチ造材 [補助機械]…機械損料なし	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	197,000
		20以上30㎡未満	270,000
		30以上40㎡未満	312,000
		40以上50㎡未満	410,000
		50以上60㎡未満	471,000
		60以上70㎡未満	533,000
		70以上80㎡未満	589,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	191,000
		20以上30㎡未満	257,000
		30以上40㎡未満	293,000
		40以上50㎡未満	385,000
		50以上60㎡未満	439,000
		60以上70㎡未満	496,000
		70以上80㎡未満	545,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	219,000
		20以上30㎡未満	313,000
		30以上40㎡未満	376,000
		40以上50㎡未満	496,000
		50以上60㎡未満	578,000
		60以上70㎡未満	662,000
		70以上80㎡未満	739,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	208,000
		20以上30㎡未満	291,000
		30以上40㎡未満	344,000
		40以上50㎡未満	453,000
		50以上60㎡未満	524,000
		60以上70㎡未満	597,000
		70以上80㎡未満	663,000

【搬出間伐】 ・列状間伐 ・選木なし ・チェーンソー伐倒 ・チェーンソー造材	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	197,000
		20以上30㎡未満	286,000
		30以上40㎡未満	348,000
		40以上50㎡未満	460,000
		50以上60㎡未満	539,000
		60以上70㎡未満	620,000
		70以上80㎡未満	694,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	190,000
		20以上30㎡未満	273,000
		30以上40㎡未満	329,000
		40以上50㎡未満	435,000
		50以上60㎡未満	508,000
		60以上70㎡未満	582,000
		70以上80㎡未満	651,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	218,000
		20以上30㎡未満	329,000
		30以上40㎡未満	413,000
		40以上50㎡未満	546,000
		50以上60㎡未満	646,000
		60以上70㎡未満	749,000
		70以上80㎡未満	845,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	207,000
		20以上30㎡未満	307,000
		30以上40㎡未満	380,000
		40以上50㎡未満	503,000
		50以上60㎡未満	592,000
		60以上70㎡未満	684,000
		70以上80㎡未満	769,000
【搬出間伐】 ・列状間伐 ・選木なし ・チェーンソー伐倒 ・ブローサ造材 [一般機械]…機械損料あり	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	181,000
		20以上30㎡未満	254,000
		30以上40㎡未満	300,000
		40以上50㎡未満	397,000
		50以上60㎡未満	459,000
		60以上70㎡未満	524,000
		70以上80㎡未満	583,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	174,000
		20以上30㎡未満	241,000
		30以上40㎡未満	282,000
		40以上50㎡未満	371,000
		50以上60㎡未満	428,000
		60以上70㎡未満	486,000
		70以上80㎡未満	539,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	202,000
		20以上30㎡未満	297,000
		30以上40㎡未満	365,000
		40以上50㎡未満	483,000
		50以上60㎡未満	566,000
		60以上70㎡未満	653,000
		70以上80㎡未満	733,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	191,000
		20以上30㎡未満	275,000
		30以上40㎡未満	332,000
		40以上50㎡未満	439,000
		50以上60㎡未満	512,000
		60以上70㎡未満	588,000
		70以上80㎡未満	657,000

【搬出間伐】 ・列状間伐 ・選木なし ・チェーンソー伐倒 ・ブローチ造材 [補助機械]…機械損料なし	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	179,000
		20以上30㎡未満	251,000
		30以上40㎡未満	296,000
		40以上50㎡未満	390,000
		50以上60㎡未満	451,000
		60以上70㎡未満	514,000
		70以上80㎡未満	572,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	173,000
		20以上30㎡未満	238,000
		30以上40㎡未満	277,000
		40以上50㎡未満	365,000
		50以上60㎡未満	420,000
		60以上70㎡未満	477,000
		70以上80㎡未満	528,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	201,000
		20以上30㎡未満	294,000
		30以上40㎡未満	360,000
		40以上50㎡未満	476,000
		50以上60㎡未満	559,000
		60以上70㎡未満	643,000
		70以上80㎡未満	722,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	190,000
		20以上30㎡未満	272,000
		30以上40㎡未満	328,000
		40以上50㎡未満	433,000
		50以上60㎡未満	504,000
		60以上70㎡未満	578,000
		70以上80㎡未満	646,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【更新伐】 ・搬出なし	選木,伐倒	10㎡未満	109,000
	選木,伐倒,枝払		160,000
	伐倒		83,000
	伐倒,枝払		134,000
【更新伐】 ・選木あり ・チェーンソー伐倒 ・チェーンソー造材	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	191,000
		20以上30㎡未満	274,000
		30以上40㎡未満	356,000
		40以上50㎡未満	439,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	184,000
		20以上30㎡未満	260,000
		30以上40㎡未満	336,000
		40以上50㎡未満	412,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	207,000
		20以上30㎡未満	305,000
		30以上40㎡未満	403,000
		40以上50㎡未満	501,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	196,000
		20以上30㎡未満	283,000
		30以上40㎡未満	371,000
		40以上50㎡未満	458,000

【更新伐】 ・選木あり ・チェーンソー伐倒 ・ブローチ造材 [一般機械]…機械損料あり	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	181,000
		20以上30㎡未満	254,000
		30以上40㎡未満	327,000
		40以上50㎡未満	400,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	175,000
		20以上30㎡未満	241,000
		30以上40㎡未満	307,000
		40以上50㎡未満	373,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	197,000
		20以上30㎡未満	285,000
		30以上40㎡未満	373,000
		40以上50㎡未満	462,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	186,000
		20以上30㎡未満	264,000
		30以上40㎡未満	342,000
		40以上50㎡未満	419,000
【更新伐】 ・選木あり ・チェーンソー伐倒 ・ブローチ造材 [補助機械]…機械損料なし	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	180,000
		20以上30㎡未満	251,000
		30以上40㎡未満	323,000
		40以上50㎡未満	394,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	173,000
		20以上30㎡未満	238,000
		30以上40㎡未満	302,000
		40以上50㎡未満	367,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	195,000
		20以上30㎡未満	282,000
		30以上40㎡未満	369,000
		40以上50㎡未満	455,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	185,000
		20以上30㎡未満	261,000
		30以上40㎡未満	337,000
		40以上50㎡未満	413,000
【更新伐】 ・選木なし ・チェーンソー伐倒 ・チェーンソー造材	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	166,000
		20以上30㎡未満	249,000
		30以上40㎡未満	331,000
		40以上50㎡未満	414,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	159,000
		20以上30㎡未満	235,000
		30以上40㎡未満	311,000
		40以上50㎡未満	386,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	181,000
		20以上30㎡未満	279,000
		30以上40㎡未満	377,000
		40以上50㎡未満	475,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	171,000
		20以上30㎡未満	258,000
		30以上40㎡未満	346,000
		40以上50㎡未満	433,000

【更新伐】 ・選木なし ・チェーンソー伐倒 ・ブローサ造材 [一般機械]…機械損料あり	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	156,000
		20以上30㎡未満	229,000
		30以上40㎡未満	302,000
		40以上50㎡未満	375,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	149,000
		20以上30㎡未満	215,000
		30以上40㎡未満	282,000
		40以上50㎡未満	348,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	172,000
		20以上30㎡未満	260,000
		30以上40㎡未満	348,000
		40以上50㎡未満	437,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	161,000
		20以上30㎡未満	239,000
		30以上40㎡未満	316,000
		40以上50㎡未満	394,000
【更新伐】 ・選木なし ・チェーンソー伐倒 ・ブローサ造材 [補助機械]…機械損料なし	・集材(車輛系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	155,000
		20以上30㎡未満	226,000
		30以上40㎡未満	297,000
		40以上50㎡未満	369,000
	・集材(車輛系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	148,000
		20以上30㎡未満	212,000
		30以上40㎡未満	277,000
		40以上50㎡未満	341,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり	10以上20㎡未満	170,000
		20以上30㎡未満	257,000
		30以上40㎡未満	344,000
		40以上50㎡未満	430,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし	10以上20㎡未満	159,000
		20以上30㎡未満	236,000
		30以上40㎡未満	312,000
		40以上50㎡未満	388,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【樹下植栽】 1,000～1,500本	・地拵え(草地・灌木地) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代]	針葉樹(スギ)	494,000
		針葉樹(ヒノキ)	497,000
		広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ)	536,000
		コンテナ苗(少花粉スギ)	620,000
		コンテナ苗(少花粉ヒノキ)	512,000
	・地拵え(草地・灌木地) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・不良木淘汰	針葉樹(スギ)	578,000
		針葉樹(ヒノキ)	581,000
		広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ)	620,000
		コンテナ苗(少花粉スギ)	704,000
		コンテナ苗(少花粉ヒノキ)	596,000
	・地拵え(草地・灌木地) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・地表かき起こし	針葉樹(スギ)	772,000
		針葉樹(ヒノキ)	774,000
		広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ)	813,000
		コンテナ苗(少花粉スギ)	898,000
		コンテナ苗(少花粉ヒノキ)	790,000
	・地拵え(草地・灌木地) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・不良木淘汰・地表かき起こし	針葉樹(スギ)	856,000
		針葉樹(ヒノキ)	858,000
		広葉樹(クヌギ・コナラ・ケヤキ)	897,000
		コンテナ苗(少花粉スギ)	982,000
		コンテナ苗(少花粉ヒノキ)	873,000

【樹下植栽】 1,000～1,500本	・地拵え(ササ地[1m以下]) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代]	針葉樹 (スギ)	479,000
		針葉樹 (ヒノキ)	481,000
		広葉樹 (クヌギ・コナラ・ケヤキ)	521,000
		コンテナ苗 (少花粉ｽｷﾞ)	605,000
		コンテナ苗 (少花粉ﾋﾉｷ)	497,000
	・地拵え(ササ地[1m以下]) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・不良木淘汰	針葉樹 (スギ)	563,000
		針葉樹 (ヒノキ)	565,000
		広葉樹 (クヌギ・コナラ・ケヤキ)	604,000
		コンテナ苗 (少花粉ｽｷﾞ)	689,000
		コンテナ苗 (少花粉ﾋﾉｷ)	580,000
	・地拵え(ササ地[1m以下]) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・地表かき起こし	針葉樹 (スギ)	757,000
		針葉樹 (ヒノキ)	759,000
		広葉樹 (クヌギ・コナラ・ケヤキ)	798,000
		コンテナ苗 (少花粉ｽｷﾞ)	883,000
		コンテナ苗 (少花粉ﾋﾉｷ)	774,000
	・地拵え(ササ地[1m以下]) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・不良木淘汰 ・地表かき起こし	針葉樹 (スギ)	841,000
		針葉樹 (ヒノキ)	843,000
		広葉樹 (クヌギ・コナラ・ケヤキ)	882,000
		コンテナ苗 (少花粉ｽｷﾞ)	967,000
		コンテナ苗 (少花粉ﾋﾉｷ)	858,000
【樹下植栽】 1,000～1,500本	・地拵え(ササ地[1m超]) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代]	針葉樹 (スギ)	558,000
		針葉樹 (ヒノキ)	560,000
		広葉樹 (クヌギ・コナラ・ケヤキ)	599,000
		コンテナ苗 (少花粉ｽｷﾞ)	683,000
		コンテナ苗 (少花粉ﾋﾉｷ)	575,000
	・地拵え(ササ地[1m超]) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・不良木淘汰	針葉樹 (スギ)	642,000
		針葉樹 (ヒノキ)	644,000
		広葉樹 (クヌギ・コナラ・ケヤキ)	683,000
		コンテナ苗 (少花粉ｽｷﾞ)	767,000
		コンテナ苗 (少花粉ﾋﾉｷ)	659,000
	・地拵え(ササ地[1m超]) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・地表かき起こし	針葉樹 (スギ)	836,000
		針葉樹 (ヒノキ)	838,000
		広葉樹 (クヌギ・コナラ・ケヤキ)	877,000
		コンテナ苗 (少花粉ｽｷﾞ)	961,000
		コンテナ苗 (少花粉ﾋﾉｷ)	853,000
	・地拵え(ササ地[1m超]) ・植栽[植穴掘付・植付、苗木運搬 (人肩)、苗木代] ・不良木淘汰 ・地表かき起こし	針葉樹 (スギ)	920,000
		針葉樹 (ヒノキ)	922,000
		広葉樹 (クヌギ・コナラ・ケヤキ)	961,000
		コンテナ苗 (少花粉ｽｷﾞ)	1,045,000
		コンテナ苗 (少花粉ﾋﾉｷ)	937,000

項目	仕様	数量区分	標準単価
忌避剤散布	植栽2,000本/ha		78,000
	植栽3,000本/ha		117,000
獣害防護柵設置	1m当たり		4,700
食害防護資材設置	チューブタイプ 1本当たり H=140cm	ハイトシェルター	1,500
	ネットタイプ 1本当たり単価 H=140cm	チューブラー	1,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
雪起こし	1齢級	1,000～2,000本	148,000
		2,000～3,000本	296,000
		3,000本以上	445,000
	2 齢級以上	1,000～2,000本	205,000
		2,000～3,000本	410,000
		3,000本以上	615,000
項目	仕様	数量区分	標準単価
【一貫作業】(伐倒,搬出,地拵え) ・チェーンソー伐倒 ・チェーンソー造材 ・地拵え(ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ)	・集材(車両系) [一般機械]…機械損料あり	施行前成立本数1000本 搬出材積100㎡以上	1,509,000
	・集材(車両系) [補助機械]…機械損料なし		1,449,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり		1,615,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし		1,527,000
【一貫作業】(伐倒,搬出,地拵え) ・チェーンソー伐倒 ・ブローサ造材 [一般機械]…機械損料あり ・地拵え(ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ)	・集材(車両系) [一般機械]…機械損料あり	施行前成立本数1000本 搬出材積100㎡以上	1,221,000
	・集材(車両系) [補助機械]…機械損料なし		1,162,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり		1,327,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし		1,239,000
【一貫作業】(伐倒,搬出,地拵え) ・チェーンソー伐倒 ・ブローサ造材 [補助機械]…機械損料なし ・地拵え(ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ)	・集材(車両系) [一般機械]…機械損料あり	施行前成立本数1000本 搬出材積100㎡以上	1,198,000
	・集材(車両系) [補助機械]…機械損料なし		1,138,000
	・集材(架線系) [一般機械]…機械損料あり		1,304,000
	・集材(架線系) [補助機械]…機械損料なし		1,216,000
【一貫作業】(植栽)	コンテナ苗 (少花粉スギ)	1,000本以上1,500本未満	401,000
		1,500本以上2,000本未満	602,000
		2000本以上	803,000
	広葉樹 (ｸｽｷﾞ・ｺﾅﾗ・ｷｬｷ等)	1,000本以上1,500本未満	317,000
		1,500本以上2,000本未満	475,000
		2000本以上	634,000

【一貫作業工程】

伐倒	造材	集材	地拵え	植栽
チェーンソー伐倒	枝払+チェーンソー造材	車両系	機械地拵え (ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ)	苗木運搬(ﾌｵｰｸﾞﾀﾞ) + 植穴掘付・植付 (コンテナ苗)
	ブローサ造材	架線系		

令和7年度 森林作業道 標準単価表

【土 工】 W=3m以下

※標準単価＝直接費＋共通仮設費10.7%

区 分			標準単価	備考
W=2.5以上	$\theta \leq 25^\circ$	一般機械	1,569	m当たり単価
		補助機械 ¹⁾	1,435	
	$25^\circ < \theta < 30^\circ$	一般機械	2,050	m当たり単価
		補助機械 ¹⁾	1,880	
	$\theta \geq 30^\circ$	一般機械	2,659	m当たり単価
		補助機械 ¹⁾	2,445	
W=2.5未満	$\theta \leq 25^\circ$	一般機械	1,221	m当たり単価
		補助機械 ¹⁾	1,108	
	$25^\circ < \theta < 30^\circ$	一般機械	1,527	m当たり単価
		補助機械 ¹⁾	1,389	
	$\theta \geq 30^\circ$	一般機械	1,788	m当たり単価
		補助機械 ¹⁾	1,626	

1) 「補助機械」は、林業構造改善事業等の補助金により導入した建設機械を使用する場合に適用

【簡易構造物】

区 分			標準単価	備考
木製簡易横断溝			1,499	m当たり単価
路肩処理工			909	
簡易木柵工	H=0.50m程度		3,263	m当たり単価
	H=0.20m程度		2,326	
簡易丸太積土留工	H=0.80m程度		5,530	m当たり単価 ²⁾
路盤工	W=2.5m以上、RC-30 10cm		980	m当たり単価
	W=2.5m未満、RC-30 10cm		863	
コンクリート路面工	W=2.5m以上(Co厚10cm 路盤厚10cm)		16,173	m当たり単価 ²⁾
	W=2.5m未満(Co厚10cm 路盤厚10cm)		14,232	
洗越工	W=2.5m以上(Co厚20cm 路盤厚20cm)		25,359	m当たり単価 ²⁾
	W=2.5m未満(Co厚20cm 路盤厚20cm)		22,316	
ふとんかご設置	スロープ式	一般機械	11,075	m当たり単価 ²⁾
		補助機械 ¹⁾	10,949	
	階段式	一般機械	12,085	m当たり単価 ²⁾
		補助機械 ¹⁾	11,943	

1) 「補助機械」は、林業構造改善事業等の補助金により導入した建設機械を使用する場合に適用

2) 積み上げ参考単価：事業着手前協議が必要

鳥獣害防止施設等整備（防護柵）

○防護柵：原則、別紙仕様のとおりとする。


使用材料（100m当たり）

材料名	規格等	数量	備考
格子金網	943-6N 25m巻 2段張り	8巻	仕様書
L型支柱	3×40×40 mm×2.75m（亜鉛メッキ）	41本	2.5m間隔
控え支柱	3×40×40 mm×2.50m（亜鉛メッキ）	2本	50m間隔
底止アンカー	φ9.0 ×44cm	120本	支柱間に3本
金具	1/4×19mm（ボルト、ナット、 専用座金各1個/1組）	205組	

○忌避剤：使用する薬剤はコニファー水和剤（4倍希釈、植栽木1本当たり20mlを散布）を標準とする。


○食害防護資材：使用する資材は、チューブタイプではハイトシェルター（H=140cm）を、ネットタイプではチューブラー（H=140cm）を標準とする

防護柵




格子金網 仕様書

<素線規格>		線径公差	引張強さ	亜鉛付着量
日本工業規格		亜鉛めっき鉄船	JIS G 3547	SWMGS-4(4種)に準ずる。
縦線:	2.50mm	±0.07mm	290－540N/mm2	185g/m2以上
日本工業規格		亜鉛めっき鉄船	JIS G 3547	SWMGS-4(4種)に準ずる。
横線:	2.50mm	±0.06mm	590－880N/mm2	185g/m2以上
<検査結果>				
縦線:	2.50mm	実線径 2.45mm	引張強さ 452N/mm2	亜鉛付着量 214g/m2
横線:	2.50mm	2.46mm	789N/mm2	210g/m2




森林作業道標準断面図




○参考標準図


・路肩処理工



・木製簡易横断溝



・簡易木柵工



・簡易丸太積土留工

