
随意契約理由書及び比較見積省略理由書 

 

１．契約工事名 

 南大阪湾岸流域下水道 中部水みらいセンター １系生物反応槽水中撹拌機外補修工事 

 

２．随意契約理由 

  本工事は、中部水みらいセンターに設置されている１系生物反応槽水中撹拌機外が経

年劣化により不具合が発生しているため、不良部品の取替を行い、本来の機能を回復さ

せるものです。 

  当該機器はいわゆる汎用機器ではなく、製作会社固有の技術に基づいて設計・製作さ

れたものです。 

  従って本工事を実施するには、設計、製作技術に関する知見、高度な診断能力、不具

合に対する処置検討能力及び補修工事に伴う交換部品の入手と熟練した技術者の確保が

必要であるため、他者では実施できないものです。 

  以上のことから、本工事を実施できるのは当該機器の設計・製作・据付を実施した株

式会社荏原製作所から事業譲渡された新明和工業株式会社からさらに修繕業務を移管さ

れた新明和アクアテクサービス株式会社関西センター以外にないため、同者より見積り

を徴取することとし、その見積価格が予定価格内であった場合、地方公営企業法施行令

第２１条の１４第１項第２号の規定により、同者と随意契約を行うものです。 

 

３．比較見積省略理由 

本件は、上述のとおり「特定の者でなければ履行できないもの」であることから、大

阪府財務規則第６２条及び同規則の運用第６２条関係第２項第１号の規定により比較見

積りの徴取を省略するものです。 


