# 設　　計　　書

| 大阪府環境農林水産部 | | | |
|---|---|---|---|
| 年度 | R8 | 泉州農と緑の総合事務所 | 単独 |
| 契約番号 | 2026-20-010633 | | |
| 委託名称 | 惣ケ池主線分水路整備実施設計（８－２）業務 | | |
| 履行場所 | 和泉市伯太町四丁目 | | |
| 竣工又は納入期限 | 契約日と同日　～　令和 9年 1月25日（月） | | |
| 所要日数 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | | |
| 委託種別 | 建設コンサルタント | | |
| 建設リサイクル法 | ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ | | |
| 備考 | | | |

| | |
|---|---|
| 設計大要 | 水路実施設計　一式 |

| | | |
|---|---|---|
| 設　計　金　額 | 金 | 6,117,100　円 |
| 消費税抜き金額 | 金 | 5,561,000　円 |
| 取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 金 | 556,100　円 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | ファシリティマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 惣ケ池主線分水路整備実施設計（８−２）業務 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 大阪府泉州農と緑の総合事務所 |
| 事業名 | ファシリティマネジメント推進事業 |
| 地区名 | |
| 業務名 | 惣ケ池主線分水路整備実施設計（８−２）業務 |
| 施工場所 | 和泉市伯太町四丁目 |
| | |
| 業務番号 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 大阪府（府基準） |
| 地区区分 | 富田林・鳳 |
| | |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和８年３月 |
| 単価期適用年月 | 令和８年７月―A |
| 歩掛期適用年番号 | 令和７年０８号―A |
| 電力会社名 | 関西電力 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | ファシリティマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 惣ケ池主線分水路整備実施設計（８－２）業務 |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 設計業務費 | | | | 6,117,100 | |
| | | | | | | |
| | ・設計業務価格 | | | | 5,561,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | 556,100 | |
| | | | | | | |
| | 業務内容 | | | | | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | ファシリティマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 惣ケ池主線分水路整備実施設計（８－２）業務 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 業務名 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 【設計業務】 |
| 工種区分 | 実施設計 |
| 工種体系区分 | 業務積算（設計） |
| 工事工種体系年番号 | 令和７年９９号［１号］ |
| 前払金支出割合 | 25%を超え35%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | ファシリティマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 惣ケ池主線分水路整備実施設計（８－２）業務 |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 設計業務価格 | | | 5,561,000 | |
| 2 ・業務原価 | | | 3,615,000 | |
| 3 ・・直接原価 | | | 2,381,000 | |
| 4 ・・・直接人件費 | 1.000 | 式 | 2,293,000 | |
| 5 ・・・直接経費(電子成果品作成費を除く) | 1.000 | 式 | 5,000 | |
| 6 ・・・直接経費（電子成果品作成費） | 1.000 | 式 | 83,000 | |
| 7 ・・その他原価 | | | | |
| (4)×標準値 | | | | |
| 2,293,000×53.850 | 53.850 | % | 1,234,000 | |
| 8 ・一般管理費等 | | | | |
| (4+5+6+7)×標準値 | | | | |
| 3,615,000×53.850 | 53.850 | % | 1,946,000 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | ファシリティマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 惣ケ池主線分水路整備実施設計（８-２）業務 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費 | | | | 2,293,000 | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 2,293,000 | |
| ・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | 2,293,000 | |
| ・・・ 整備実施設計 | 1.000 | 式 | 2,048,000 | 2,048,000 | 1 式当たり |
| T00001　現地調査 | 1.000 | 式 | 182,800 | 182,800 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　1号 |
| T00002　資料の検討 | 1.000 | 式 | 62,600 | 62,600 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　2号 |
| T00003　基本条件の検討 | 1.000 | 式 | 376,050 | 376,050 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　3号 |
| T00004　設計図作成 | 1.000 | 式 | 646,200 | 646,200 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　4号 |
| T00005　数量調書作成 | 1.000 | 式 | 420,550 | 420,550 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　5号 |
| T00006　施工計画 | 1.000 | 式 | 183,150 | 183,150 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　6号 |
| T00008　照査・点検とりまとめ | 1.000 | 式 | 176,150 | 176,150 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｔ単　7号 |
| 合　計 | | | | 2,047,500 | |
| | | | | | |
| ・・・ 打合せ | 1.000 | 式 | 245,000 | 245,000 | 1 式当たり |
| S63010　打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日 | 2.000 | 回 | 66,750 | 133,500 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　6号 |
| S63010　打合せ（設計業務基準日額）<br>一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 | 2.000 | 回 | 55,950 | 111,900 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　7号 |
| 合　計 | | | | 245,400 | |

| | |
|---|---|
| 事業名 | ファシリティマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 惣ケ池主線分水路整備実施設計（８-２）業務 |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接経費(電子成果品作成費を除く) | | | | 5,000 | |
| ・直接経費 | 1.000 | 式 | | 5,000 | |
| ・・直接経費 | 1.000 | 式 | | 5,000 | |
| ・・・ 直接経費 | 1.000 | 式 | 5,000 | 5,000 | 1 式当たり |
| S63018　旅費交通費（設計外業日帰用）<br>ライトバン,1日,1時間 | 1.000 | 式 | 1,855 | 1,855 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　8号 |
| S63023　電子納品版業務報告書作成<br>1,Ａ－４,200,5cm,0 | 1.000 | 式 | 3,373 | 3,373 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　9号 |
| 合　計 | | | | 5,228 | |