

令和6年8月

工事名称:大阪府営吹田桃山台第2期住宅(建て替え)第1次造成工事

総工事費 ¥ 38,314,100

工事価格 ¥ 34,831,000

工事概要 (工事場所:吹田市桃山台一丁目)

造成工事一式
造成面積 1,510㎡

公告日 R6.8.8
入札書の開札日 R6.9.3
(工期)約 0.9 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

~

R6.10.18

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	屋外工事	一式	28,728,084	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
[5]	昇降機設備工事	一式	0	
	小 計		28,728,084	
2. 共通費				
				A E M 昇降機
	共通仮設費	一式	897,646	897,646 0 0 0
	現場管理費	一式	715,369	715,369 0 0 0
	一般管理費	一式	4,489,901	
	小 計		6,102,916	1,500
				経費率 合計 20.69% (契約保証費率除く)
3. 工事価格 (1+2)				
			34,831,000	
4. 消費税相当額				
	一式		3,483,100	税率10%
5. 総工事費 (3+4)				
			38,314,100	

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
造成工事	1	式	28,728,084	
計			28,728,084	

造成工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
造成工事		1		式		28,728,084		
	計					28,728,084		

造成工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
造成工事	造成工事	1	式	28,728,084	
計				28,728,084	