

工事名称:大阪府営千里藤白台住宅第2次中層耐火住宅撤去工事

総工事費 ¥ 4 0 4 , 8 9 7 , 9 0 0

工事価格 ¥ 3 6 8 , 0 8 9 , 0 0 0

工事概要 (工事場所:吹田市藤白台一丁目)

撤去工事一式
施工区域面積 8,390㎡
鉄筋コンクリート造、4、5階建、3棟、116戸
外壁アスベスト除去工事一式 除去面積 4,352㎡
既存杭引抜工事一式

公告日 R6. 4. 18

入札書の開札日 R6. 5. 30

(工期)約 8.5 ヶ月

請負業者名

請負金額¥

工期

契約締結日

～

R7.2.28

NO. 1

大 阪 府

名 称	単 位	金 額(円)	小 計(円)	備 考
1. 直接工事費				
[1]	建物撤去工事	一式	299,571,347	
[2]	電気設備工事	一式	0	
[3]	機械設備工事	一式	0	
[4]	ガス設備工事	一式	0	
	小 計		299,571,347	
2. 共通費				
	共通仮設費	一式	15,696,640	(共仮は積上げのみ)
	現場管理費	一式	14,827,883	経費率 合計
	一般管理費等	一式	37,993,130	16.97%
	小 計		68,517,653	(契約保証費率除く)
3. 工事価格	(1+2)		368,089,000	
4. 消費税相当額	一式		36,808,900	税率10%
5. 総工事費	(3+4)		404,897,900	

