

151

建築工事 細目別内訳

152

[illegible]

153

[illegible]

154

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材	形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材	形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材	形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材	形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材	形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材	形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材	形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材	形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材	形鋼	SS400 L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材	軽量形鋼	SSC-400 C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材	軽量形鋼	SSC-400 C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材	鋼板	SS400 PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材	鋼板	SS400 PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材	鋼板	SS400 PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スラッグ	控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

155

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 塗料A種 素地C種 工場1回目 工程B種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	か所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

156

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビット 柱型耐火被覆 リプラスモルタル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

建築工事 細目別内訳

157

[illegible]

建築工事 細目別内訳

158

[illegible]

建築工事 細目別内訳

159

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち	3.9	m ²	12,200	47,580	
上記タフトフレーム		3	m	4,080	12,240	
上記軒先面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940	
上記止水面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940	
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250	2.7	m	4,080	11,016	
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450	2.7	m	6,300	17,010	
塩ビ角種	150×150	1.5	m	5,770	8,655	
落し口	75Φ 堅樋用	1	か所	4,080	4,080	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所	22,100	22,100	
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ	1	か所	970	970	代価表 0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	15.3	m	4,040	61,812	
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表 0025
谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共	1	か所	51,000	51,000	
計					253,633	

建築工事 細目別内訳

160

エレベーター本体工事 11号棟 1号機		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部	8.3	m	4,150	34,445	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部	4	か所	9,110	36,440	
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部	4.9	m	4,150	20,335	
接続通路部床 EXP. J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質ポリウレタン材張付け	2	か所	30,000	60,000	
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100	4	か所	60,900	243,600	
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150	4	か所	93,700	374,800	
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	8.8	m ²	2,040	17,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,280	2,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所	3,120	3,120	
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	9,680	9,680	
天井廻縁	7Φ製	21.1	m	1,410	29,751	
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200	
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200	
排水目皿	SUS 75Φ	2	か所	6,260	12,520	代価表 0026
計					901,323	

161

建築工事 細目別内訳

162

[illegible]

163

建築工事 細目別内訳

164

[illegible]

建築工事 細目別内訳

165

名 称		摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		15.6		m ²	430	6,708	
墨出し	簡 易 - -		15.6		m ²	660	10,296	
養生	簡 易 - -		17		m ²	390	6,630	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -		17		m ²	1,330	22,610	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		9.7		m ²	1,610	15,617	代価表 0001
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布巾500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	2,620	437,540	代価表 0002
安全手摺	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		12.3		m	710	8,733	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	900	150,300	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	4,990	188,123	代価表 0005
安全手摺	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.1		m	1,490	6,109	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	900	33,930	代価表 0007
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	870	3,480	代価表 0008
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度		15.6		m ²	5,540	86,424	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

166

[illegible]

167

建築工事 細目別内訳

168

[illegible]

169

建築工事 細目別内訳

170

[illegible]

171

[illegible]

172

エレベーター本体工事		11号棟2号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材 形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材 形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材 形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材 形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材 形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材 形鋼	SS400 L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材 鋼板	SS400 PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スラッグ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

173

エレベーター本体工事 11号棟 2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 塗料A種 素地C種 工場1回目 工程B種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	か所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 ターンバックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 ターンバックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

174

エレベーター本体工事 11号棟 2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 ターンバックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 ターンバックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 ターンバックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロックウール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロックウール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロックウール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビッド 柱型耐火被覆 リアラスモデル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

建築工事 細目別内訳

177

エレベーター本体工事 11号棟 2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち	3.9	m ²	12,200	47,580		
上記タフトフレーム		3	m	4,080	12,240		
上記軒先面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940		
上記止水面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940		
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250	2.7	m	4,080	11,016		
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450	2.7	m	6,300	17,010		
塩ビ角種	150×150	1.5	m	5,770	8,655		
落し口	75Φ 堅樋用	1	か所	4,080	4,080		
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所	22,100	22,100		
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ	1	か所	970	970	代価表	0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	15.3	m	4,040	61,812		
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表	0025
谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共	1	か所	51,000	51,000		
計					253,633		

建築工事 細目別内訳

178

エレベーター本体工事 11号棟 2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部	8.3	m	4,150	34,445		
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部	4	か所	9,110	36,440		
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部	4.9	m	4,150	20,335		
接続通路部床 EXP. J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質コルムベッキン材張付け	2	か所	30,000	60,000		
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100	4	か所	60,900	243,600		
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150	4	か所	93,700	374,800		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	8.8	m ²	2,040	17,952		
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,280	2,280		
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所	3,120	3,120		
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	9,680	9,680		
天井廻縁	7Φ製	21.1	m	1,410	29,751		
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200		
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200		
排水目皿	SUS 75Φ	2	か所	6,260	12,520	代価表	0026
計					901,323		

建築工事 細目別内訳

179

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)							
シート防水下地 床モルタル塗	厚30～50		5.2	m ²	4,690	24,388	代価表 0027
モルタル詰め	100×100 屋根ALC—外壁ALC取合い		8.7	m	1,140	9,918	代価表 0028
(接続通路床)							
床モルタル塗	金こて ビニル系床材下地 厚40～50		5.8	m ²	4,560	26,448	代価表 0029
床モルタル塗	金こて 塗床材下地 厚50		0.6	m ²	4,690	2,814	代価表 0030
(EVビット)							
床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 直均し仕上げ		5.1	m ²	790	4,029	
(吹付)							
外装薄塗材 E	ALC [○] 砂面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共		97	m ²	1,520	147,440	
外装薄塗材 E	ALC [○] 砂面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材なし		24.4	m ²	1,520	37,088	代価表 0031
内装薄塗材 E	クイ酸カルシウム板面 砂壁状 吹付け 下地調整費共		8.6	m ²	1,540	13,244	代価表 0032
計						265,369	

建築工事 細目別内訳

180

[illegible]

183

建築工事 細目別内訳

184

[illegible]

建築工事 細目別内訳

185

[illegible]

建築工事 細目別内訳

186

[illegible]

187

建築工事 細目別内訳

188

[illegible]

189

建築工事 細目別内訳

190

エレベーター本体工事		12号棟 1号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材 形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材 形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材 形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材 形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材 形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材 形鋼	SS400 L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材 鋼板	SS400 PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

191

エレベーター本体工事 12号棟 1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 工場1回目 素地C種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	H ³ 鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	か所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

192

エレベーター本体工事 12号棟 1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビッド 柱型耐火被覆 リブラスモデル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

建築工事 細目別内訳

195

エレベーター本体工事 12号棟 1号機		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち	3.9	m ²	12,200	47,580	
上記タフトフレーム		3	m	4,080	12,240	
上記軒先面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940	
上記止水面戸	屋根同材	1.5	m	3,960	5,940	
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250	2.7	m	4,080	11,016	
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450	2.7	m	6,300	17,010	
塩ビ角樋	150×150	1.5	m	5,770	8,655	
落し口	75Φ 堅樋用	1	か所	4,080	4,080	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所	22,100	22,100	
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ	1	か所	970	970	代価表 0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	15.3	m	4,040	61,812	
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表 0025
谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共	1	か所	51,000	51,000	
計					253,633	

建築工事 細目別内訳

196

エレベーター本体工事 12号棟 1号機		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部	8.3	m	4,150	34,445	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部	4	か所	9,110	36,440	
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部	4.9	m	4,150	20,335	
接続通路部床 EXP. J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質ポリウレタン材張付け	2	か所	30,000	60,000	
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100	4	か所	60,900	243,600	
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150	4	か所	93,700	374,800	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	8.8	m ²	2,040	17,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	2,280	2,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共	1	か所	3,120	3,120	
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	9,680	9,680	
天井廻縁	7Φ製	21.1	m	1,410	29,751	
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200	
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共	4.7	m	6,000	28,200	
排水目皿	SUS 75Φ	2	か所	6,260	12,520	代価表 0026
計					901,323	

197

建築工事 細目別内訳

198

[illegible]

201

建築工事 細目別内訳

202

[illegible]

建築工事 細目別内訳

203

[illegible]

建築工事 細目別内訳

204

[illegible]

205

建築工事 細目別内訳

206

[illegible]

建築工事 細目別内訳

207

[illegible]

建築工事 細目別内訳

208

エレベーター本体工事		12号棟2号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材 形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材 形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材 形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材 形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材 形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材 形鋼	SS400 L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材 鋼板	SS400 PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

209

エレベーター本体工事 12号棟 2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 工場1回目 素地C種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	か所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

210

エレベーター本体工事 12号棟 2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビット 柱型耐火被覆 リブラスモデル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

建築工事 細目別内訳

213

エレベーター本体工事 12号棟 2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち		3.9	m ²	12,200	47,580	
上記タフトフレーム			3	m	4,080	12,240	
上記軒先面戸	屋根同材		1.5	m	3,960	5,940	
上記止水面戸	屋根同材		1.5	m	3,960	5,940	
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250		2.7	m	4,080	11,016	
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450		2.7	m	6,300	17,010	
塩ビ角種	150×150		1.5	m	5,770	8,655	
落し口	75Φ 堅樋用		1	か所	4,080	4,080	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100		1	か所	22,100	22,100	
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ		1	か所	970	970	代価表 0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75		15.3	m	4,040	61,812	
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共		1	か所	5,290	5,290	代価表 0025
谷樋(EXP. J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共		1	か所	51,000	51,000	
計						253,633	

建築工事 細目別内訳

214

エレベーター本体工事 12号棟 2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部		8.3	m	4,150	34,445	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部		4	か所	9,110	36,440	
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部		4.9	m	4,150	20,335	
接続通路部床 EXP. J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質コルムベッキン材張付け		2	か所	30,000	60,000	
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100		4	か所	60,900	243,600	
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150		4	か所	93,700	374,800	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む		8.8	m ²	2,040	17,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共		1	か所	2,280	2,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共		1	か所	3,120	3,120	
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角		1	か所	9,680	9,680	
天井廻縁	7Φ製		21.1	m	1,410	29,751	
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共		4.7	m	6,000	28,200	
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共		4.7	m	6,000	28,200	
排水目皿	SUS 75Φ		2	か所	6,260	12,520	代価表 0026
計						901,323	

215

建築工事 細目別内訳

216

[illegible]

建築工事 細目別内訳

219

名 称		摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		15.6		m ²	430	6,708	
墨出し	簡 易 -		15.6		m ²	660	10,296	
養生	簡 易 -		17		m ²	390	6,630	
整理清掃 後片付け	簡 易 -		17		m ²	1,330	22,610	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		9.7		m ²	1,610	15,617	代価表 0001
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布巾500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	2,620	437,540	代価表 0002
安全手摺	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		12.3		m	710	8,733	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		167		m ²	900	150,300	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	4,990	188,123	代価表 0005
安全手摺	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.1		m	1,490	6,109	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		37.7		m ²	900	33,930	代価表 0007
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	870	3,480	代価表 0008
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
内部仕上足場 (手摺先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m以下 運搬費含む 3ヶ月程度		4		m ²	5,850	23,400	代価表 0009
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度		15.6		m ²	5,540	86,424	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

220

[illegible]

建築工事 細目別内訳

221

[illegible]

建築工事 細目別内訳

222

[illegible]

223

建築工事 細目別内訳

224

[illegible]

225

建築工事 細目別内訳

226

エレベーター本体工事		12号棟 3 号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SN400B H-200×200×8×12	3.1	t	127,000	393,700	
鋼材 形鋼	SN400B H-250×125×6×9	1.4	t	127,000	177,800	
鋼材 形鋼	SN400B H-100×100×6×8	0.2	t	129,000	25,800	
鋼材 形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	0.3	t	120,000	36,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.1	t	120,000	12,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材 形鋼	SS400 L-65×65×6	0.4	t	120,000	48,000	
鋼材 形鋼	SS400 L-40×40×5	0.01	t	123,000	1,230	
鋼材 形鋼	SS400 L-100×75×7	0.04	t	144,000	5,760	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-100×50×20×3.2	0.1	t	175,000	17,500	
鋼材 軽量形鋼	SSC-400 C-75×45×15×2.3	0.01	t	170,000	1,700	
鋼材 鋼板	SS400 PL-12	0.3	t	185,000	55,500	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.3	t	186,000	55,800	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.3	t	187,000	56,100	
スラッグ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,500	▲7,700	

建築工事 細目別内訳

227

エレベーター本体工事 12号棟 3号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=40	21	組	76	1,596		
鋼材 ボルト類	S10T M16 L=45	978	組	80	78,240		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=50	33	組	133	4,389		
鋼材 ボルト類	S10T M20 L=60	133	組	143	19,019		
工場製作費	工場溶接共	6.2	t	90,000	558,000		
鉄骨運搬費	工場溶接共	6.2	t	8,300	51,460		
錆止め塗料塗り	鉄鋼面(屋内外) 工程B種 塗料A種 工場1回目 素地C種	170	m ²	540	91,800		
現場建て方費		6.2	t	9,340	57,908		
鉄骨建方機械器具費		1	式		60,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		42,000		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
トリア形 高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,120	本	250	280,000		
ベースバック	H2020-12V2	4	か所	114,360	457,440		
鉛直ブレース	V1 M16 L=3400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,480	5,920		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	1,360	5,440		

建築工事 細目別内訳

228

エレベーター本体工事 12号棟 3号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V2 M20 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,330	9,320		
鉛直ブレース	V2 M20 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	4	組	2,150	8,600		
鉛直ブレース	V3 M24 L=3700 羽子板 タンパ ックル共	4	組	4,860	19,440		
水平ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンパ ックル共	2	組	1,360	2,720		
水平ブレース	V1 M16 L=2400 羽子板 タンパ ックル共	6	組	1,230	7,380		
柱型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	35.6	m ²	900	32,040		
梁型 耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	38.9	m ²	900	35,010		
ALC受け耐火被覆	吹付ロッキングール t=25	4.4	m ²	900	3,960		
EVビッド 柱型耐火被覆 リブラスモデル	厚40	4	m ²	6,930	27,720	代価表	0022
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	36.7	m ²	820	30,094	代価表	0023
計					2,823,086		

建築工事 細目別内訳

229

[illegible]

建築工事 細目別内訳

230

[illegible]

建築工事 細目別内訳

231

エレベーター本体工事 12号棟3号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根：折版葺き	t=0.6 h=85 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ガラス繊維シート) t=5 裏打ち		3.9	m ²	12,200	47,580	
上記タフトフレーム			3	m	4,080	12,240	
上記軒先面戸	屋根同材		1.5	m	3,960	5,940	
上記止水面戸	屋根同材		1.5	m	3,960	5,940	
水切り鉄板	屋根同材 t=0.4 糸巾：250		2.7	m	4,080	11,016	
ケラバ包み	屋根同材 t=0.4 糸巾：450		2.7	m	6,300	17,010	
塩ビ角種	150×150		1.5	m	5,770	8,655	
落し口	75Φ 堅樋用		1	か所	4,080	4,080	
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100		1	か所	22,100	22,100	
オーバーフロー管	カラーVU 50Φ		1	か所	970	970	代価表 0024
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75		15.3	m	4,040	61,812	
掃除口	堅樋75Φ カラー Y管75*75共		1	か所	5,290	5,290	代価表 0025
谷樋(EXP.J部)	耐酸被覆鋼板 t=0.4 W=255 H=150 L=2410程度 取付金物共 小口蓋・落し口・吊子共		1	か所	51,000	51,000	
計						253,633	

建築工事 細目別内訳

232

エレベーター本体工事 12号棟3号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 直線部		8.3	m	4,150	34,445	
ハテバット天端 7Φ笠木	W=150 コーナー部		4	か所	9,110	36,440	
接続通路部 7Φ笠木	W=150 直線部		4.9	m	4,150	20,335	
接続通路部床 EXP.J	CPL t=4.5 W=500 L=2300 切込み共 硬質コルムベッキン材張付け		2	か所	30,000	60,000	
廊下アルミ手摺	W=1100 H=1100		4	か所	60,900	243,600	
廊下防雨スクリーン	W=400 H=2150		4	か所	93,700	374,800	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む		8.8	m ²	2,040	17,952	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボート等切込み共		1	か所	2,280	2,280	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 300×1200mm程度 ボート等切込み共		1	か所	3,120	3,120	
天井点検口	一般タイプ 7Φ製 内外枠共額縁 450角		1	か所	9,680	9,680	
天井廻縁	7Φ製		21.1	m	1,410	29,751	
通路床端部取付材	L-150×90×9 亜鉛メッキ仕上げ共		4.7	m	6,000	28,200	
通路床端部取付材	L-100×75×7 亜鉛メッキ仕上げ共		4.7	m	6,000	28,200	
排水目皿	SUS 75Φ		2	か所	6,260	12,520	代価表 0026
計						901,323	

建築工事 細目別内訳

233

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(屋根)								
シート防水下地 床モルタル塗	厚30～50	5.2	m ²	4,690	24,388	代価表	0027	
モルタル詰め	100×100 屋根ALC—外壁ALC取合い	8.7	m	1,140	9,918	代価表	0028	
(接続通路床)								
床モルタル塗	金こて ビニル系床材下地 厚40～50	5.8	m ²	4,560	26,448	代価表	0029	
床モルタル塗	金こて 塗床材下地 厚50	0.6	m ²	4,690	2,814	代価表	0030	
(EVビット)								
床コンクリート直均し 仕上げ	金こて 直均し仕上げ	5.1	m ²	790	4,029			
(吹付)								
外装薄塗材 E	ALC [○] 砂面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	97	m ²	1,520	147,440			
外装薄塗材 E	ALC [○] 砂面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材なし	24.4	m ²	1,520	37,088	代価表	0031	
内装薄塗材 E	クイ酸カルシウム板面 砂壁状 吹付け 下地調整費共	8.6	m ²	1,540	13,244	代価表	0032	
計					265,369			

建築工事 細目別内訳

234

[illegible]

237

238

既存建築物改修工事		2号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	48.9	m ²	2,020	98,778	代価表 0034
安全手摺 (手摺先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表 0035
ネット状養生シート張り	防災1類 運搬費含む 5日程度	48.9	m	820	40,098	代価表 0036
小計					140,532	
手摺立上り撤去跡 壁小口補修	モルタル刷毛引き 240×150程度	0.3	m ²	4,060	1,218	代価表 0037
手摺撤去跡 壁穴埋め補修	モルタル刷毛引き 150×150程度	0.2	m ²	4,060	812	代価表 0038
既設RC手摺撤去跡 床補修	高分子エマルジョンモルタル	2	m ²	3,020	6,040	代価表 0039
タフトボックス撤去跡 壁補修	モルタル刷毛引き	5.7	m ²	4,060	23,142	代価表 0040
タフトボックス撤去跡 床補修		0.2	m ²	2,750	550	代価表 0041
既設壁補修跡仕上 外装薄塗材E吹付		6.2	m ²	1,220	7,564	代価表 0042
計					179,858	

既存建築物改修工事		2号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	44.6	m	1,830	81,618	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	63,100	6,310	
鋼製手摺撤去	W=2100×H=1100程度 集積共	4	か所	9,220	36,880	代価表 0043
小計					124,808	
(ゴミ集積庫撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	18.6	m	1,090	20,274	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ 集積共	2.1	m ³	28,200	59,220	
CB撤去	コンクリートﾌﾟﾚｰｶﾞ 集積共	7.2	m ²	1,930	13,896	代価表 0044
基礎碎石撤去	機 械 集積・積込み共	0.5	m ³	2,170	1,085	代価表 0045
床ﾌﾟﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋撤去	人力 集積共	1.4	m ²	1,280	1,792	代価表 0046
鋼製建具撤去	1450×1330 枠共 集積共	2	か所	6,630	13,260	代価表 0047
小計					109,527	
発生材積込	コンクリート類	3.2	m ³	2,170	6,944	代価表 0048
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾙ0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間右り 4.5m以下	3.2	m ³	2,670	8,544	代価表 0049

[illegible]

建築工事 細目別内訳

241

既存建築物改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	48.9	m ²	2,020	98,778	代価表 0034
安全手摺 (手摺先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表 0035
ネット状養生シート張り	防火Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	48.9	m ²	820	40,098	代価表 0053
小計					140,532	
手摺立上り撤去跡 壁小口補修	モルタル刷毛引き 240×150程度	0.4	m ²	4,060	1,624	代価表 0037
手摺撤去跡 壁穴埋め補修	モルタル刷毛引き 150×150程度	0.3	m ²	4,060	1,218	代価表 0038
既設RC手摺撤去跡 床補修	高分子エマルジョンモルタル	3	m ²	3,020	9,060	代価表 0039
ダストボックス撤去跡 壁補修	モルタル刷毛引き	8.6	m ²	4,060	34,916	代価表 0040
ダストボックス撤去跡 床補修		0.3	m ²	2,750	825	代価表 0041
既設壁補修跡仕上 外装薄塗材吹付		9.3	m ²	1,220	11,346	代価表 0042
計					199,521	

建築工事 細目別内訳

242

既存建築物改修工事		9号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	67	m	1,830	122,610	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	63,100	6,310	
鋼製手摺撤去	W=2100×H=1100程度 集積共	6	か所	9,220	55,320	代価表 0043
小計					184,240	
(ゴミ集積庫撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	28	m	1,090	30,520	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	3.1	m ³	28,200	87,420	
CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共	10.8	m ²	1,930	20,844	代価表 0044
基礎砕石撤去	機 械 集積・積込み共	0.7	m ³	2,170	1,519	代価表 0045
床ダレンダグ蓋撤去	人力 集積共	2.2	m ²	1,280	2,816	代価表 0046
鋼製建具撤去	1450×1330 枠共 集積共	3	か所	6,630	19,890	代価表 0047
小計					163,009	
発生材積込	コンクリート類	4.9	m ³	2,170	10,633	代価表 0048
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	4.9	m ³	2,670	13,083	代価表 0049

[illegible]

既存建築物改修工事		11号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手摺先行方式)	建 枠 600×1700 布 枠 500×1枚 運搬費含む 5日程度	48.9	m ²	2,020	98,778	代価表 0034
安全手摺 (手摺先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表 0035
ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	48.9	m ²	820	40,098	代価表 0053
小 計					140,532	
手摺立上り撤去跡 壁小口補修	モルタル刷毛引き 240×150程度	0.3	m ²	4,060	1,218	代価表 0037
手摺撤去跡 壁穴埋め補修	モルタル刷毛引き 150×150程度	0.2	m ²	4,060	812	代価表 0038
既設RC手摺撤去跡 床補修	高分子エマルジョンモルタル	2	m ²	3,020	6,040	代価表 0039
ダストボックス撤去跡 壁補修	モルタル刷毛引き	5.7	m ²	4,060	23,142	代価表 0040
ダストボックス撤去跡 床補修		0.2	m ²	2,750	550	代価表 0041
既設壁補修跡仕上 外装薄塗材E吹付		6.2	m ²	1,220	7,564	代価表 0042
計					179,858	

建築工事 細目別内訳

247

既存建築物改修工事		12号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	48.9	m ²	2,020	98,778	代価表 0034
安全手摺 (手摺先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	3.6	m	460	1,656	代価表 0035
ネット状養生シート張り	防火Ⅰ類 運搬費含む 5日程度	48.9	m ²	820	40,098	代価表 0053
小計					140,532	
手摺立上り撤去跡 壁小口補修	モルタル刷毛引き 240×150程度	0.4	m ²	4,060	1,624	代価表 0037
手摺撤去跡 壁穴埋め補修	モルタル刷毛引き 150×150程度	0.3	m ²	4,060	1,218	代価表 0038
既設RC手摺撤去跡 床補修	高分子エマルジョンモルタル	3	m ²	3,020	9,060	代価表 0039
ダストボックス撤去跡 壁補修	モルタル刷毛引き	8.6	m ²	4,060	34,916	代価表 0040
ダストボックス撤去跡 床補修		0.3	m ²	2,750	825	代価表 0041
既設壁補修跡仕上 外装薄塗材吹付		9.3	m ²	1,220	11,346	代価表 0042
計					199,521	

建築工事 細目別内訳

248

既存建築物改修工事		12号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	67	m	1,830	122,610	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	63,100	6,310	
鋼製手摺撤去	W=2100×H=1100程度 集積共	6	か所	9,220	55,320	代価表 0043
小計					184,240	
(ゴミ集積庫撤去)						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	28	m	1,090	30,520	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	3.1	m ³	28,200	87,420	
CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共	10.8	m ²	1,930	20,844	代価表 0044
基礎砕石撤去	機 械 集積・積込み共	0.7	m ³	2,170	1,519	代価表 0045
床ダレンダグ蓋撤去	人力 集積共	2.2	m ²	1,280	2,816	代価表 0046
鋼製建具撤去	1450×1330 枠共 集積共	3	か所	6,630	19,890	代価表 0047
小計					163,009	
発生材積込	コンクリート類	4.9	m ³	2,170	10,633	代価表 0048
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	4.9	m ³	2,670	13,083	代価表 0049

屋外整備工事 細目別内訳

251

外構施設改修工事		2号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	52.6	m ³	1,060	55,756	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	38.4	m ³	2,010	77,184	
建設発生土運搬 仮置場まで	4t積級 0.2km以下 往復 積込共	38.4	m ³	1,850	71,040	代価表 0012
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	29.4	m ³	3,790	111,426	代価表 0013
建設発生土処分		29.4	m ³	1,800	52,920	代価表 0014
小計					368,326	
透水性インターロッキング 舗装 詳104(A)	特に狭い場所 人力	43.8	m ²	8,590	376,242	代価表 0054
透水性インターロッキング 舗装 詳104(D)	特に狭い場所 人力	17	m ²	12,800	217,600	代価表 0055
コンクリート立上り 詳101-(A)	高低差：0～100	24.5	m	12,900	316,050	代価表 0056
コンクリート立上り 詳101-(A)	高低差：200～300	15.4	m	13,400	206,360	代価表 0057
コンクリート立上り 詳101-(A)	EV前コンクリート下地	10.4	m	13,600	141,440	代価表 0058
現場打ち排水溝	W=100×H=90 L=3200 天端カラーコブキ樹脂塗装 SUSステンレス 細目ノスリッパ 排水目皿	3	か所	128,500	385,500	代価表 0059
階段	W=1500 5段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	1	か所	281,600	281,600	代価表 0060
階段	W=1500 4段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	1	か所	225,400	225,400	代価表 0061
階段	W=800 3段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	1	か所	68,400	68,400	代価表 0062

屋外整備工事 細目別内訳

252

外構施設改修工事		2号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L字型側溝(A)	W=250 外詳203-(A)	22.9	m	10,400	238,160	代価表 0063
L字型側溝(C)	W=250 外詳203-(C)	10.8	m	11,000	118,800	代価表 0064
境界ブロック	外詳201(C)	33.7	m	6,560	221,072	代価表 0065
倉庫新設	外詳507	2	か所	75,900	151,800	代価表 0066
自転車置場	外詳401 1ユニット	2	か所	107,700	215,400	代価表 0067
自転車置場	外詳401 3ユニット	1	か所	317,700	317,700	代価表 0068
スロープ手摺	外詳404 L=7300	2	か所	202,000	404,000	
スロープ手摺	外詳404 L=5500	1	か所	108,000	108,000	
壁付スロープ手摺	外詳404 L=2900	2	か所	38,200	76,400	
直接仮設 (構内舗装)		107	m ²	380	40,660	
コンクリート舗装	外詳102(A)	21	m ²	5,390	113,190	代価表 0069
アスファルト舗装	外詳101(D) 基盤＋表層	34.5	m ²	5,890	203,205	代価表 0070
アスファルト舗装	外詳101(E) 既設路盤材締固め共	72.6	m ²	3,950	286,770	代価表 0071
アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m未満 路盤工共	1	一式	190,100	190,100	代価表 0072
計					5,272,175	

屋外整備工事 細目別内訳

253

外構施設改修工事		2号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬		1	式		104,400	代価表 0073
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	5.4	m ³	6,880	37,152	
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	19.3	m ³	2,480	47,864	
インターロッキング舗装Aとりこわし		1.6	m ³	9,730	15,568	代価表 0074
インターロッキング舗装Dとりこわし		0.3	m ³	9,730	2,919	代価表 0075
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	40.9	m	480	19,632	
L型側溝撤去	外詳203(A)	30.1	m	630	18,963	代価表 0076
V型側溝撤去	外詳204(A)	4.8	m	340	1,632	代価表 0077
境界ブロック(1)撤去	外詳201(C)	34.9	m	460	16,054	代価表 0078
境界ブロック(2)撤去	外詳202(B)	21.4	m	57	1,219	代価表 0079
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	3.5	m	720	2,520	
スロープ手摺撤去	W=4000×H800 基礎コンクリート共積込共	2	か所	2,240	4,480	代価表 0080
スロープ手摺撤去	W=3200+5400×H800 基礎コンクリート共積込共	1	か所	2,930	2,930	代価表 0081
コンクリート立上り撤去	外詳402 高低差：400	8.5	m	800	6,800	代価表 0082
コンクリート立上り撤去	外詳402 高低差：0～100	6	m	570	3,420	代価表 0083

屋外整備工事 細目別内訳

254

外構施設改修工事		2号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自転車置場土間撤去	t100 積込み共	27.5	m ²	970	26,675	代価表 0084
自転車置場境界ブロック撤去	t100 積込み共	25.7	m	110	2,827	代価表 0085
自転車置場チェーン掛パイプ撤去		5	か所	230	1,150	代価表 0086
ごみ置場集積庫前撤去	外詳208	2	か所	170	340	代価表 0087
RC階段撤去	W=800×D=900 3段	1	か所	800	800	代価表 0088
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	15.9	m ³	2,670	42,453	代価表 0089
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 12.0km以下	5.4	m ³	4,820	26,028	代価表 0090
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	19.3	m ³	12,300	237,390	代価表 0050
とりこわし発生材処分	コンクリート類	15.9	m ³	5,870	93,333	代価表 0051
とりこわし発生材処分	アスファルト類	5.4	m ³	4,700	25,380	代価表 0091
とりこわし発生材処分	砕石類	19.3	m ³	13,400	258,620	代価表 0052
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.04	t	▲37,500	▲1,500	
スラップ 控除	SUS304	0.1	t	▲134,000	▲13,400	
計					985,649	

屋外整備工事 細目別内訳

255

外構施設改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	48.8	m ³	1,060	51,728	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	35.6	m ³	2,010	71,556	
建設発生土運搬 仮置場まで	4t積級 0.2km以下 往復 積込共	35.6	m ³	1,850	65,860	代価表 0012
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	27.1	m ³	3,790	102,709	代価表 0013
建設発生土処分		27.1	m ³	1,800	48,780	代価表 0014
小計					340,633	
透水性インターロッキング 舗装 詳104(A)	特に狭い場所 人力	32.1	m ²	8,590	275,739	代価表 0054
透水性インターロッキング 舗装 詳104(D)	特に狭い場所 人力	18.6	m ²	12,800	238,080	代価表 0055
コンクリート立上り 詳101-(A)	高低差：0～100	17.7	m	12,900	228,330	代価表 0056
コンクリート立上り 詳101-(A)	高低差：200～300	17.4	m	13,400	233,160	代価表 0057
コンクリート立上り 詳101-(A)	EV前コンクリート下地	10.8	m	13,600	146,880	代価表 0058
現場打ち排水溝	W=100×H=90 L=3200 天端カラーコブキ樹脂塗装 SUSステンレス 細目ノスリッパ 排水目皿	3	か所	128,500	385,500	代価表 0059
階段	W=1500 4段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	1	か所	225,400	225,400	代価表 0061
階段	W=1500 3段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	1	か所	170,900	170,900	代価表 0092
階段	W=1500 2段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	1	か所	127,000	127,000	代価表 0093

屋外整備工事 細目別内訳

256

外構施設改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L字型側溝(A)	W=250 外詳203-(A)	25.2	m	10,400	262,080	代価表 0063
V字型側溝(B)	W=350 外詳204(B)	12	m	10,800	129,600	代価表 0094
境界ブロック	外詳201(C)	37.2	m	6,560	244,032	代価表 0065
倉庫新設	外詳507	3	か所	75,900	227,700	代価表 0066
自転車置場	外詳401 1ユニット	2	か所	107,700	215,400	代価表 0067
自転車置場	外詳401 2ユニット	1	か所	218,400	218,400	代価表 0095
スロープ手摺	外詳404 L=3400	2	か所	67,300	134,600	
スロープ手摺	外詳404 L=2000	1	か所	39,600	39,600	
壁付スロープ手摺	外詳404 L=2900	3	か所	38,200	114,600	
直接仮設 (構内舗装)		119	m ²	380	45,220	
コンクリート舗装	外詳102(A)	1.5	m ²	5,390	8,085	代価表 0069
アスファルト舗装	外詳101(D) 基盤+表層	37.2	m ²	5,890	219,108	代価表 0070
アスファルト舗装	外詳101(E) 既設路盤材締固め共	82.2	m ²	3,950	324,690	代価表 0071
計					4,554,737	

屋外整備工事 細目別内訳

257

外構施設改修工事		9号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	6		m ³	6,880	41,280	
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	21.2		m ³	2,480	52,576	
インターロッキング舗装Aとりこわし		1.2		m ³	9,730	11,676	代価表 0074
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	43.6		m	480	20,928	
L型側溝撤去	外詳203(A)	30		m	630	18,900	代価表 0076
V型側溝撤去	外詳204(A)	7.2		m	340	2,448	代価表 0077
境界ブロック(1)撤去	外詳201(C)	37.2		m	460	17,112	代価表 0078
境界ブロック(2)撤去	外詳202(B)	32.1		m	57	1,829	代価表 0079
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	8.3		m	720	5,976	
スロープ手摺撤去	W=4000×H800 基礎コンクリート共積込共	3		か所	2,240	6,720	代価表 0080
自転車置場土間撤去	t100 積込み共	21.8		m ²	970	21,146	代価表 0084
自転車置場境界ブロック撤去	t100 積込み共	18.7		m	110	2,057	代価表 0085
自転車置場チェーン掛パイプ撤去		4		か所	230	920	代価表 0086
ごみ置場集積庫前撤去	外詳208	3		か所	170	510	代価表 0087
コンクリートブロック撤去		8.6		m	59	507	代価表 0096

屋外整備工事 細目別内訳

258

外構施設改修工事		9号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート床撤去	外詳207	17.1		m ²	970	16,587	代価表 0097
伐採	幹周25～40cm未満 機械併用	1		本	3,650	3,650	
抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1		本	9,140	9,140	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	15		m ³	2,670	40,050	代価表 0089
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 12.0km以下	6		m ³	4,820	28,920	代価表 0090
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	21.2		m ³	12,300	260,760	代価表 0050
とりこわし発生材処分	コンクリート類	15		m ³	5,870	88,050	代価表 0051
とりこわし発生材処分	アスファルト類	6		m ³	4,700	28,200	代価表 0091
とりこわし発生材処分	砕石類	21.2		m ³	13,400	284,080	代価表 0052
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.03		t	▲37,500	▲1,125	
スラップ 控除	SUS304	0.1		t	▲134,000	▲13,400	
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	1		本	3,280	3,280	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	0.04		m ³	1,250	50	代価表 0098
とりこわし発生材処分	木材類	0.04		m ³	550	22	代価表 0099
計						952,849	

屋外整備工事 細目別内訳

259

外構施設改修工事		11号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	21.3	m ³	1,060	22,578	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15.6	m ³	2,010	31,356	
建設発生土運搬 仮置場まで	4t積級 0.2km以下 往復 積込共	15.6	m ³	1,850	28,860	代価表 0012
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	17.9	m ³	3,790	67,841	代価表 0013
建設発生土処分		17.9	m ³	1,800	32,220	代価表 0014
小計					182,855	
透水性インターロッキング 舗装 詳104(A)	特に狭い場所 人力	14.6	m ²	8,590	125,414	代価表 0054
透水性インターロッキング 舗装 詳104(D)	特に狭い場所 人力	10.7	m ²	12,800	136,960	代価表 0055
コンクリート立上り 詳101-(A)	高低差：0～100	10	m	12,900	129,000	代価表 0056
コンクリート立上り 詳101-(A)	EV前コンクリート下地	6.9	m	13,600	93,840	代価表 0058
現場打ち排水溝	W=100×H=90 L=3200 天端カラーエポキシ樹脂塗装 SUSステンレス 細目ノンスリップ 排水目皿	2	か所	128,500	257,000	代価表 0059
階段	W=1500 2段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	1	か所	127,000	127,000	代価表 0093
L字型側溝(A)	W=250 外詳203-(A)	16.2	m	10,400	168,480	代価表 0063
V字型側溝(B)	W=350 外詳204(B)	6.6		10,800	71,280	代価表 0094
境界ブロック	外詳201(C)	22.8	m	6,560	149,568	代価表 0065

屋外整備工事 細目別内訳

260

外構施設改修工事		11号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
倉庫新設	外詳507	2	か所	75,900	151,800	代価表 0066
自転車置場	外詳401 1ユニット	2	か所	107,700	215,400	代価表 0067
スロープ手摺	外詳404 L=2200	1	か所	67,300	67,300	
壁付スロープ手摺	外詳404 L=2900	1	か所	38,200	38,200	
壁付スロープ手摺	外詳404 L=1500	1	か所	19,800	19,800	
自転車置場上屋 仮撤去復旧	タイプA 2ユニット 外詳604	1	か所	62,300	62,300	代価表 0100
ゴミ置場 新設		1	か所	144,300	144,300	代価表 0101
立看板仮撤去復旧	外詳602	1	か所	9,270	9,270	代価表 0102
境界ブロック(1) 標準図3-9	(3) 180(210)*300 Rもの	1.8	m	8,480	15,264	
直接仮設 (構内舗装)		69.3	m ²	380	26,334	
コンクリート舗装	外詳102(A)	1	m ²	5,390	5,390	代価表 0069
アスファルト舗装	外詳101(D) 基盤+表層	27.8	m ²	5,890	163,742	代価表 0070
アスファルト舗装	外詳101(E) 既設路盤材締固め共	41.5	m ²	3,950	163,925	代価表 0071
計					2,524,422	

屋外整備工事 細目別内訳

261

外構施設改修工事		11号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共		3.2	m ³	6,880	22,016	
舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共		11.8	m ³	2,480	29,264	
インターロッキング舗装A とりこわし			0.8	m ³	9,730	7,784	代価表 0074
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式		20.1	m	480	9,648	
L型側溝撤去	外詳203(A)		18.4	m	630	11,592	代価表 0076
V型側溝撤去	外詳204(A)		4.8	m	340	1,632	代価表 0077
境界ブロック(1)撤去	外詳201(C)		23.2	m	460	10,672	代価表 0078
境界ブロック(2)撤去	外詳202(B)		21.4	m	57	1,219	代価表 0079
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式		3.5	m	720	2,520	
スロープ手摺撤去	W=4000×H800 基礎コンクリート共 積込共		2	か所	2,240	4,480	代価表 0080
自転車置場 土間撤去	t100 積込み共		10.9	m ²	970	10,573	代価表 0084
自転車置場 境界ブロック撤去	t100 積込み共		9.4	m	110	1,034	代価表 0085
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去			2	か所	230	460	代価表 0086
車止めブロック撤去	外詳206		3	m	570	1,710	代価表 0103
ごみ置場集積庫前 撤去	外詳208		2	か所	170	340	代価表 0087

屋外整備工事 細目別内訳

262

外構施設改修工事		11号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
れんが、CB積み とりこわし	圧碎機		0.7	m ³	2,980	2,086	
立看板基礎撤去			1	か所	570	570	代価表 0104
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下		9	m ³	2,670	24,030	代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 12.0km以下		3.2	m ³	4,820	15,424	代価表 0090
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下		11.8	m ³	12,300	145,140	代価表 0050
とりこわし 発生材処分	コンクリート類		9	m ³	5,870	52,830	代価表 0051
とりこわし 発生材処分	アスファルト類		3.2	m ³	4,700	15,040	代価表 0091
とりこわし 発生材処分	砕石類		11.8	m ³	13,400	158,120	代価表 0052
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3		0.01	t	▲37,500	▲375	
スクラップ 控除	SUS304		0.04	t	▲134,000	▲5,360	
計						522,449	

屋外整備工事 細目別内訳

263

外構施設改修工事		12号棟改修					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
根切り	小規模土工	55.2	m ³	1,060	58,512		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	40.2	m ³	2,010	80,802		
建設発生土運搬 仮置場まで	4t積級 0.2km以下 往復 積込共	40.2	m ³	1,850	74,370	代価表	0012
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	27.7	m ³	3,790	104,983	代価表	0013
建設発生土処分		27.7	m ³	1,800	49,860	代価表	0014
小計					368,527		
透水性インターロックタ 舗装 詳104(A)	特に狭い場所 人力	34.9	m ²	8,590	299,791	代価表	0054
透水性インターロックタ 舗装 詳104(D)	特に狭い場所 人力	18.6	m ²	12,800	238,080	代価表	0055
コンクリート立上り 詳101-(A)	高低差：0～100	16.5	m	12,900	212,850	代価表	0056
コンクリート立上り 詳101-(A)	高低差：200～300	14.5	m	13,400	194,300	代価表	0057
コンクリート立上り 詳101-(A)	EV前コンクリート下地	10.8	m	13,600	146,880	代価表	0058
現場打ち排水溝	W=100×H=90 L=3200 天端カラーコーン樹脂塗装 SUSステンレス 細目ノスリッパ 排水目皿	3	か所	128,500	385,500	代価表	0059
階段	W=1500 3段 踏板モルタル平板 コム3条ステンレス金物	3	か所	170,900	512,700	代価表	0092
L字型側溝(A)	W=250 外詳203-(A)	22.8	m	10,400	237,120	代価表	0063
V字型側溝(B)	W=350 外詳204(B)	10.8	m	10,800	116,640	代価表	0094

屋外整備工事 細目別内訳

264

外構施設改修工事		12号棟改修					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
境界ブロック	外詳201(C)	33.6	m	6,560	220,416	代価表	0065
倉庫新設	外詳507	3	か所	75,900	227,700	代価表	0066
自転車置場	外詳401 2ユニット	2	か所	218,400	436,800	代価表	0095
スロープ手摺	外詳404 L=3700	2	か所	77,200	154,400		
スロープ手摺	外詳404 L=4000	1	か所	79,200	79,200		
壁付スロープ手摺	外詳404 L=2900	3	か所	38,200	114,600		
直接仮設 (構内舗装)		110	m ²	380	41,800		
コンクリート舗装	外詳102(A)	12.1	m ²	5,390	65,219	代価表	0069
アスファルト舗装	外詳101(D) 基盤＋表層	33.7	m ²	5,890	198,493	代価表	0070
アスファルト舗装	外詳101(E) 既設路盤材締固め共	75.8	m ²	3,950	299,410	代価表	0071
計					4,550,426		

屋外整備工事 細目別内訳

265

外構施設改修工事		12号棟撤去				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
アスファルト舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	7.1		m ³	6,880	48,848
舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	22.7		m ³	2,480	56,296
インターロッキング舗装Aとりこわし		1.2		m ³	9,730	11,676
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	118		m	480	56,640
L型側溝撤去	外詳203(A)	26.4		m	630	16,632
V型側溝撤去	外詳204(A)	7.2		m	340	2,448
境界ブロック(1)撤去	外詳201(C)	33.6		m	460	15,456
境界ブロック(2)撤去	外詳202(B)	32.1		m	57	1,829
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	4.9		m	720	3,528
スロープ手摺撤去	W=4000×H800 基礎コンクリート共積込共	3		か所	2,240	6,720
ごみ置場集積庫前撤去	外詳208	3		か所	170	510
自転車置場土間撤去	t100 積込み共	21.8		m ²	970	21,146
自転車置場境界ブロック撤去	t100 積込み共	18.7		m	110	2,057
自転車置場チェーン掛パイプ撤去		4		か所	230	920
伐採	幹周25～40cm未満 機械併用	1		本	3,650	3,650

屋外整備工事 細目別内訳

266

外構施設改修工事		12号棟撤去				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1		本	9,140	9,140
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	12.4		m ³	2,670	33,108
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 アスファルト類 DID区間有り 12.0km以下	7.1		m ³	4,820	34,222
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	22.7		m ³	12,300	279,210
とりこわし発生材処分	コンクリート類	12.4		m ³	5,870	72,788
とりこわし発生材処分	アスファルト類	7.1		m ³	4,700	33,370
とりこわし発生材処分	砕石類	22.7		m ³	13,400	304,180
樹木撤去手間 高木	C 0.10未満 -	1		本	3,280	3,280
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	0.04		m ³	1,250	50
とりこわし発生材処分	木材類	0.04		m ³	550	22
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.03		t	▲37,500	▲1,125
スクラップ 控除	SUS304	0.1		t	▲134,000	▲13,400
計						1,003,201

屋外整備工事 細目別内訳

267

地中埋設管等改修工事		2号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	15.4	m3	1,060	16,324	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15.1	m3	2,010	30,351	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	3,790	1,137	代価表 0013
建設発生土処分		0.3	m3	1,800	540	代価表 0014
小計					48,352	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75 詳306	19.6	m	3,110	60,956	代価表 0105
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	25.1	m	4,060	101,906	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	7	か所	9,970	69,790	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	1	か所	13,000	13,000	
既存樹接続	100Φ	1	か所	10,200	10,200	代価表 0106
既存樹接続	125Φ	1	か所	11,800	11,800	代価表 0107
計					316,004	

屋外整備工事 細目別内訳

268

地中埋設管等改修工事		2号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP75 積込み共	18.1	m	920	16,652	代価表 0108
地中埋設管撤去	HP100 積込み共	18.6	m	920	17,112	代価表 0109
地中埋設管撤去	VP100 積込み共	5	m	920	4,600	代価表 0110
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	A H=430 積込み共	6	か所	930	5,580	代価表 0111
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	C H=630 積込み共	2	か所	1,230	2,460	代価表 0112
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.3	m3	2,670	801	代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	0.02	m3	12,300	246	代価表 0050
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3	4,270	42	代価表 0113
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.3	m3	5,870	1,761	代価表 0051
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.02	m3	13,400	268	代価表 0052
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.01	m3	5,100	51	代価表 0114
計					49,573	

屋外整備工事 細目別内訳

269

地中埋設管等改修工事		9号棟改修					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
根切り	小規模土工	17.9	m3	1,060	18,974		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	17.4	m3	2,010	34,974		
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.5	m3	3,790	1,895	代価表	0013
建設発生土処分		0.5	m3	1,800	900	代価表	0014
小計					56,743		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75 詳306	23.3	m	3,110	72,463	代価表	0105
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	8.9	m	4,060	36,134		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	10.2	m	5,010	51,102		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	10.4	m	5,830	60,632		
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	8	か所	9,970	79,760		
既存樹接続	150Φ	1	か所	14,400	14,400	代価表	0115
計					371,234		

屋外整備工事 細目別内訳

270

地中埋設管等改修工事		9号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
地中埋設管撤去	HP75 積込み共	16.2	m	920	14,904	代価表	0108
地中埋設管撤去	HP100 積込み共	10.2	m	920	9,384	代価表	0109
地中埋設管撤去	HP125 積込み共	15.3	m	920	14,076	代価表	0116
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	A H=430 積込み共	4	か所	930	3,720	代価表	0111
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	B H=530 積込み共	2	か所	930	1,860	代価表	0117
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	C H=630 積込み共	2	か所	1,230	2,460	代価表	0112
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	C1 H=730 積込み共	1	か所	1,230	1,230	代価表	0118
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.4	m3	2,670	1,068	代価表	0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m3	12,300	1,230	代価表	0050
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.4	m3	5,870	2,348	代価表	0051
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.1	m3	13,400	1,340	代価表	0052
計					53,620		

屋外整備工事 細目別内訳

271

地中埋設管等改修工事		11号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	15.4	m ³	1,060	16,324	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	15	m ³	2,010	30,150	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.4	m ³	3,790	1,516	代価表 0013
建設発生土処分		0.4	m ³	1,800	720	代価表 0014
小計					48,710	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75 詳306	15.2	m	3,110	47,272	代価表 0105
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	6.7	m	4,060	27,202	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	6.8	m	5,010	34,068	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径150	8.5	m	5,830	49,555	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	2	か所	9,970	19,940	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	3	か所	13,000	39,000	
既存樹接続	100Φ	2	か所	10,200	20,400	代価表 0106
既存樹接続	150Φ	1	か所	14,400	14,400	代価表 0115
計					300,547	

屋外整備工事 細目別内訳

272

地中埋設管等改修工事		11号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP75 積込み共	9.3	m	920	8,556	代価表 0108
地中埋設管撤去	HP100 積込み共	1.5	m	920	1,380	代価表 0109
地中埋設管撤去	HP125 積込み共	7.3	m	920	6,716	代価表 0116
地中埋設管撤去	HP150 積込み共	9.5	m	920	8,740	代価表 0119
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	A H=430 積込み共	2	か所	930	1,860	代価表 0111
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	B H=530 積込み共	2	か所	930	1,860	代価表 0117
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	C H=630 積込み共	2	か所	1,230	2,460	代価表 0112
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.3	m ³	2,670	801	代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	0.04	m ³	12,300	492	代価表 0050
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.3	m ³	5,870	1,761	代価表 0051
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.04	m ³	13,400	536	代価表 0052
計					35,162	

屋外整備工事 細目別内訳

273

地中埋設管等改修工事		12号棟改修					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
根切り	小規模土工	16.8	m3	1,060	17,808		
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	16.4	m3	2,010	32,964		
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	3,790	1,137	代価表	0013
建設発生土処分		0.3	m3	1,800	540	代価表	0014
小計					52,449		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75 詳306	23.3	m	3,110	72,463	代価表	0105
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	16	m	4,060	64,960		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	5.8	m	5,010	29,058		
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	5	か所	9,970	49,850		
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	3	か所	13,000	39,000		
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1	か所	15,800	15,800		
既存樹接続	150Φ	2	か所	14,400	28,800	代価表	0115
計					352,380		

屋外整備工事 細目別内訳

274

地中埋設管等改修工事		12号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
地中埋設管撤去	HP75 積込み共	15.2	m	920	13,984	代価表	0108
地中埋設管撤去	HP100 積込み共	7.7	m	920	7,084	代価表	0109
地中埋設管撤去	HP125 積込み共	10.3	m	920	9,476	代価表	0116
地中埋設管撤去	HP150 積込み共	8.6	m	920	7,912	代価表	0119
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	A H=430 積込み共	5	か所	930	4,650	代価表	0111
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	B H=530 積込み共	2	か所	930	1,860	代価表	0117
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	C H=630 積込み共	2	か所	1,230	2,460	代価表	0112
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.4	m3	2,670	1,068	代価表	0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	0.04	m3	12,300	492	代価表	0050
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.4	m3	5,870	2,348	代価表	0051
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.04	m3	13,400	536	代価表	0052
計					51,870		

屋外整備工事 細目別内訳

275

地中埋設管等改修工事		15号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	13.7	m3	1,060	14,522	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	13.4	m3	2,010	26,934	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 12.0km以下	0.3	m3	3,790	1,137	代価表 0013
建設発生土処分		0.3	m3	1,800	540	代価表 0014
小計					43,133	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径75 詳306	19.9	m	3,110	61,889	代価表 0105
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径100	4.1	m	4,060	16,646	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径125	11.9	m	5,010	59,619	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	2	か所	9,970	19,940	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	4	か所	13,000	52,000	
既存樹接続	125Φ	1	か所	11,800	11,800	代価表 0107
計					265,027	

屋外整備工事 細目別内訳

276

地中埋設管等改修工事		15号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP75 積込み共	17.9	m	920	16,468	代価表 0108
地中埋設管撤去	HP100 積込み共	2.9	m	920	2,668	代価表 0109
地中埋設管撤去	HP125 積込み共	11.8	m	920	10,856	代価表 0116
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	A H=430 積込み共	4	か所	930	3,720	代価表 0111
既製コンクリート会所 撤去 標準図2-11	B H=530 積込み共	1	か所	930	930	代価表 0117
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	0.2	m3	2,670	534	代価表 0089
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 碎石類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	m3	12,300	123	代価表 0050
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.2	m3	5,870	1,174	代価表 0051
とりこわし 発生材処分	碎石類	0.01	m3	13,400	134	代価表 0052
計					36,607	

建築工事 別紙明細

277

[illegible]

建築工事 別紙明細

278

アスベスト除去工事		アスベスト除去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事	対象棟	1	式		457,680	別紙 00-0001
(2号棟)						
アスベスト除去作業費	階段室踊場立上り 手摺外壁取合い部 ゴミ収集庫外壁等	4.4	m ²	16,800	73,920	
簡易養生費	ポリシート0.15程度	4.4	m ²	12,600	55,440	
機械リース費	集塵装置付きディスクライナー 集塵装置付きドリル等	1	式		12,000	
消耗品等	各種パック・フィルター等	1	式		27,000	
同上保護具	防塵マスク・ゴーグル等	1	式		9,000	
(工区計)						
特別管理産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		7,920	
特別管理産業廃棄物処分費	積み込み費含む	1	式		24,600	
同上運搬費		1	式		21,600	
石綿作業主任者管理費		1	式		30,000	
書類作成費		1	式		120,000	
諸経費		1	式		76,200	
計					457,680	

共通仮設費(積上) 明細

279

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	常駐 13ヶ月程度	2	人	4,332,000	8,664,000	代価表 0120
仮囲い フェンスバリアード ⁺ B (仮残土置場)	メッシュシートH=1000 スネークラング ⁺ 13ヶ月程度	80.6	m	8,600	693,160	代価表 0121
仮囲い 化粧鋼板 (仮残土置場)	H=3000 13ヶ月程度	25	m	10,700	267,500	代価表 0122
養生敷鉄板 (仮残土置場)	厚22 13ヶ月程度	358	m ²	14,900	5,334,200	代価表 0123
シート養生 (仮残土置場)	床・上部共	358	m ²	600	214,800	代価表 0124
仮設自転車置場	13ヶ月程度	8	か所	13,700	109,600	代価表 0125
仮設ゴミ置場 仮詳-107	コンテナ3台用 設置・撤去 積込み共 13ヶ月程度	2	か所	60,900	121,800	代価表 0126
仮設看板		1	か所	21,200	21,200	代価表 0128
高圧洗浄機	13ヶ月程度	2	台	958,600	1,917,200	代価表 0129
(2号棟)						
交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表 0130
仮囲い フェンスバリアード ⁺ A 仮詳-102	メッシュシート H1000 スネークラング ⁺ 3ヶ月程度	27.8	m	2,860	79,508	代価表 0131
仮囲い フェンスバリアード ⁺ B 仮詳-101	メッシュシート H1000 スネークラング ⁺ 3ヶ月程度	12.8	m	2,860	36,608	代価表 0132
A型バリアード ⁺	3ヶ月程度	45.4	m	900	40,860	代価表 0133
入居者仮通路	下地クシヤーラン t30 敷き固め 撤去(積込み共) 共	7.4	m ²	2,900	21,460	代価表 0134

共通仮設費(積上) 明細

280

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
入居者仮通路	下地木製床組・コンベネ 厚15 撤去(積込み共) 共	9.2	m ²	11,600	106,720	代価表 0135
階段前頭上養生	下地単管パイプ 90日程度 撤去(積込み共) 共 W2800×D900×H2000	2	か所	12,600	25,200	代価表 0136
小計					19,653,616	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	12,300	2,460	代価表 0050
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	0.1	m3	1,250	125	代価表 0098
小計					2,585	
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.2	m3	13,400	2,680	代価表 0052
とりこわし 発生材処分	木材類	0.1	m3	550	55	代価表 0099
小計					2,735	
(9号棟)						
交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表 0130
仮囲い フェンスバリアード ⁺ A 仮詳-102	メッシュシート H1000 スネークラング ⁺ 3ヶ月程度	41.7	m	2,860	119,262	代価表 0131
仮囲い フェンスバリアード ⁺ B 仮詳-101	メッシュシート H1000 スネークラング ⁺ 3ヶ月程度	19.2	m	2,860	54,912	代価表 0132
A型バリアード ⁺	3ヶ月程度	22.3	m	900	20,070	代価表 0133
入居者仮通路	下地クシヤーラン t30 敷き固め 撤去(積込み共) 共	11.1	m ²	2,900	32,190	代価表 0134

共通仮設費(積上) 明細

281

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
入居者仮通路	下地木製床組・コンパネ 厚15 撤去(積込み共) 共	13.8	m ²	11,600	160,080	代価表 0135
階段前頭上養生	下地単管パイプ 90日程度 撤去(積込み共) 共 W2800×D900×H2000	3	か所	12,600	37,800	代価表 0136
小計					2,424,114	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	0.3	m3	12,300	3,690	代価表 0050
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	0.2	m3	1,250	250	代価表 0098
小計					3,940	
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.3	m3	13,400	4,020	代価表 0052
とりこわし 発生材処分	木材類	0.2	m3	550	110	代価表 0099
小計					4,130	
(11号棟)						
交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表 0130
仮囲い フェンスバリアードA 仮詳-102	メッシュシート H1000 スネークラング 3ヶ月程度	27.8	m	2,860	79,508	代価表 0131
仮囲い フェンスバリアードB 仮詳-101	メッシュシート H1000 スネークラング 3ヶ月程度	12.8	m	2,860	36,608	代価表 0132
A型バリアード	3ヶ月程度	36.5	m	900	32,850	代価表 0133
入居者仮通路	下地クシヤラン t30 敷き固め 撤去(積込み共) 共	6.2	m ²	2,900	17,980	代価表 0134

共通仮設費(積上) 明細

282

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
入居者仮通路	下地木製床組・コンパネ 厚15 撤去(積込み共) 共	9.2	m ²	11,600	106,720	代価表 0135
階段前頭上養生	下地単管パイプ 90日程度 撤去(積込み共) 共 W2800×D900×H2000	2	か所	12,600	25,200	代価表 0136
小計					2,298,666	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 砕石類 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m3	12,300	2,460	代価表 0050
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	0.1	m3	1,250	125	代価表 0098
小計					2,585	
とりこわし 発生材処分	砕石類	0.2	m3	13,400	2,680	代価表 0052
とりこわし 発生材処分	木材類	0.1	m3	550	55	代価表 0099
小計					2,735	
(12号棟)						
交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	2	人	999,900	1,999,800	代価表 0130
仮囲い フェンスバリアードA 仮詳-102	メッシュシート H1000 スネークラング 3ヶ月程度	37.2	m	2,860	106,392	代価表 0131
仮囲い フェンスバリアードB 仮詳-101	メッシュシート H1000 スネークラング 3ヶ月程度	21	m	2,860	60,060	代価表 0132
A型バリアード	3ヶ月程度	55.7	m	900	50,130	代価表 0133
入居者仮通路	下地クシヤラン t30 敷き固め 撤去(積込み共) 共	21.4	m ²	2,900	62,060	代価表 0134

287

[illegible]

288

[illegible]

代価表

291

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	建設発生土処分		m3	1			1,800	代価表 0014
01	建設発生土処分		m3	1	1	1,800	1,800	
	計						1,800	
	土工機械運搬		式	1			70,000	代価表 0015
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し	往復	1	1	70,000	70,000	
	計						70,000	
	山留め	親杭横矢板工法 親杭：H-200×200 L=6000 矢板：木製	式	1			853,400	代価表 0016
01	親杭賃料	H-200 3ヶ月	m ²	115	1	729	83,835	
02	親杭打込み	H-200 低振動工法 設置間隔@1200	m ²	115	1	3,500	402,500	
03	親杭引抜き	H-200 低振動工法 設置間隔@1200	m ²	115	1	1,370	157,550	
04	横矢板入れ	木製 厚30～39	m ²	49.9	1	4,200	209,580	
	計						853,465	

代価表

292

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭間ざらい	再生クワッシャ	本	1			1,460	代価表 0017
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,460	1,460	
	計						1,460	
	杭頭補強	アンカー筋：D13 L=35d 8本	組	1			1,690	代価表 0018
01	異形鉄筋(SD345)	D13	t	4.31	0.001	107,000	461.17	
02	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	4.14	0.001	52,000	215.28	
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.52	1	2,060	1,071.2	
04	スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH2	t	1.328	0.001	▲38,500	▲51.12	
	計						1,696.53	
	コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1			830	代価表 0019
01	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	830	830	
	計						830	

代価表

293

その他								備考	
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満	回	1			93,600		代価表 0020
01	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	93,600	93,600		
	計						93,600		
	構造体強度補正	3N	式	1			11,700		代価表 0021
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	15.6	▲1	25,100	▲391,560		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m ³	15.6	1	25,700	400,920		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S18 粗骨材20	m ³	3.9	▲1	25,100	▲97,890		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S18 粗骨材20	m ³	3.9	1	25,700	100,230		
	計						11,700		
	EVCラット 柱型耐火被覆 リブガラスモルタル	厚40	m ²	1			6,930		代価表 0022
01	下地ガラス張り	壁 リブガラス張り 鉄骨下地	m ²	1	1	2,170	2,170		
02	柱型モルタル塗り	金ごて 厚20	m ²	1	1	4,760	4,760		
	計						6,930		

代價表

294

[illegible]

295

[illegible]

296

[illegible]

代価表

297

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内装薄塗材 E	ケイ酸カルシウム板面 砂壁状 吹付け 下地調整費共	m ²	1			1,540	代価表 0032
01	内装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状じゅらく 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	m ²	1	1	1,540	1,540	
	計						1,540	
	防鳥ネット	300×300	か所	1			3,280	代価表 0033
01	防鳥ネット		m ²	0.017	1	143,200	2,434.4	
02	普通作業員		人	1	0.031	22,000	682	○
	その他		式	1	0.25	682	170.5	
	計						3,286.9	

代価表

298

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場 (手摺先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 5日程度	m ²	1			2,020	代価表 0034
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,390	1,390	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	5	7	35	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	340	340	
04	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	m ²	1	1	260	260	
	計						2,025	
	安全手摺 (手摺先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 5日程度	m	1			460	代価表 0035
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	270	270	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	5	3	15	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	110	110	
04	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	m	1	1	69	69	
	計						464	

299

代価表

300

[illegible]

代価表

301

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	既設壁補修跡仕上 外装薄塗材E吹付		m ²	1			1,220	代価表 0042
01	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	m ²	1	1	1,220	1,220	
	計						1,220	
	鋼製手摺撤去	W=2100×H=1100程度 集積共	か所	1			9,220	代価表 0043
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.3	1	4,010	9,223	
	計						9,223	
	CB撤去	コンクリートブレース 集積共	m ²	1			1,930	代価表 0044
01	CB撤去	コンクリートブレース 集積共	m ³	0.1	1	19,300	1,930	
	計						1,930	
	基礎砕石撤去	機 械 集積・積込み共	m ³	1			2,170	代価表 0045
01	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	1	1	2,170	2,170	
	計						2,170	

代価表

302

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床グレーチング 蓋撤去	人力 集積共	m ²	1			1,280	代価表 0046
01	鋼製グレーチング ますふた	取付手間 - - ます幅600	か所	0.3	0.35	12,200	1,281	
	計						1,281	
	鋼製建具撤去	1450×1330 枠共 集積共	か所	1			6,630	代価表 0047
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	1.93	1	3,440	6,639.2	
	計						6,639.2	
	発生材積込	コンクリート類	m ³	1			2,170	代価表 0048
01	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	1	1	2,170	2,170	
	計						2,170	
	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	m ³	1			2,670	代価表 0049
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 4.5km以下	m ³	1	1	2,670	2,670	
	計						2,670	

303

代価表

304

[illegible]

307

その他								備考	
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単価	備 考
	コンクリート立上り 詳101-(A)	高低差：200～300	m	1			13,400		代価表 0057
01	根切り	小規模土工 -	m ³	1	1	1,060	1,060		
02	砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.04	1	6,660	266.4		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.005	1	102,000	510		
04	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	104,000	104		
05	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.006	1	105,600	633.6		
06	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.0002	1	▲38,500	▲7.7		
07	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450		
08	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	24,500	490		
09	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	m ³	0.1	1	11,900	1,190		
10	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.3	1	540	162		
11	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、固障の基礎等 - -	m ²	1	1	5,220	5,220		
12	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m ³	0.7	1	2,010	1,407		
	計						13,485.3		

308

その他									
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位数	備 考
	コンクリート立上り 詳101-(A)	EV前コンクリート下地	m	1			13,600		代備表 0058
01	根切り	小規模土工	m3	1	1	1,060	1,060		
02	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.04	1	6,660	266.4		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	102,000	408		
04	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	104,000	208		
05	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.006	1	105,600	633.6		
06	スラブ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.0002	1	▲38,500	▲7.7		
07	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	24,500	2,450		
08	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	24,500	490		
09	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.1	1	11,900	1,190		
10	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.3	1	540	162		
11	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、固障の基礎等	m ²	1	1	5,220	5,220		
12	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.8	1	2,010	1,608		
	計						13,688.3		

代価表

309

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	現場打ち排水溝	W=100×H=90 L=3200 天端カーボキシ樹脂塗装 SUSステンチング 細目ノズリップ 排水目皿	か所	1			128,500	代価表 0059
01	砂利地業	再生クワッシャツ	m3	0.1	1	6,660	666	
02	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.01	1	102,000	1,020	
03	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.004	1	104,000	416	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.02	1	105,600	2,112	
05	スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.0005	1	▲38,500	▲19.25	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.2	1	24,500	4,900	
07	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.2	1	24,500	4,900	
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.2	1	11,900	2,380	
09	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1	1	540	540	
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	2	1	5,220	10,440	
11	ステンレス製ステンチング	巾100 細目ノズリップ	か所	1	1	94,700	94,700	
12	カーボキシ樹脂塗装	平滑仕上げ	m ²	0.5	1	1,660	830	
13	VP管	25Φ L=100	m	0.1	1	205	20.5	
14	排水目皿	75Φ フロアードレン	か所	1	1	5,640	5,640	

代価表

310

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	現場打ち排水溝	W=100×H=90 L=3200 天端カーボキシ樹脂塗装 SUSステンチング 細目ノズリップ 排水目皿	か所	1			128,500	代価表 0059
	計						128,545.25	
	階段	W=1500 5段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	か所	1			281,600	代価表 0060
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.5	1	24,500	12,250	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.5	1	11,900	5,950	
03	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	2.3	1	540	1,242	
04	砂利地業	再生クワッシャツ	m3	0.1	1	6,660	666	
05	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	2.3	1	2,750	6,325	
06	コンクリート平板敷き	300*300	m ²	25	1	9,440	236,000	
07	階段ノズリップタイル 取付手間		m	7.5	1	1,600	12,000	
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種 (一般) 素地B種	m ²	1.1	1	1,370	1,507	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	1.1	1	5,220	5,742	
	計						281,682	

代価表

311

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段	W=1500 4段 踏板モルタル平板 コゝム3条入ステンレス金物	か所	1			225,400	代価表 0061
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.4	1	24,500	9,800	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.4	1	11,900	4,760	
03	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	1.8	1	540	972	
04	砂利地業	再生クワッシャラン	m ³	0.1	1	6,660	666	
05	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1.8	1	2,750	4,950	
06	コンクリート平板敷き	300*300	m ²	20	1	9,440	188,800	
07	階段ノズリップ・タイル 取付手間		m	6	1	1,600	9,600	
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	0.9	1	1,370	1,233	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.9	1	5,220	4,698	
	計						225,479	

代価表

312

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段	W=800 3段 踏板モルタル平板 コゝム3条入ステンレス金物	か所	1			68,400	代価表 0062
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	24,500	2,450	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	11,900	1,190	
03	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	m ²	0.7	1	540	378	
04	砂利地業	再生クワッシャラン	m ³	0.05	1	6,660	333	
05	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	0.7	1	2,750	1,925	
06	コンクリート平板敷き	300*300	m ²	6	1	9,440	56,640	
07	階段ノズリップ・タイル 取付手間		m	1.8	1	1,600	2,880	
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	0.4	1	1,370	548	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.4	1	5,220	2,088	
	計						68,432	
	L字型側溝 (A)	W=250 外詳203-(A)	m	1			10,400	代価表 0063
01	L字型側溝 標準図1-7	(A)	m	1	1	10,400	10,400	
	計						10,400	

代価表

315

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自転車置場	外詳401 1ユニット	か所	1			107,700	代価表 0067
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,060	318	
02	路床整正	500㎡未満	㎡	4.7	1	170	799	
03	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.5	1	6,660	3,330	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.5	1	24,500	12,250	
05	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15～S18	m3	0.5	1	7,280	3,640	
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	4.8	1	790	3,792	
07	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	4.8	1	1,510	7,248	
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	㎡	0.7	1	5,220	3,654	
09	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	2,010	603	
10	境界ブロック(2) 標準図3-10	(B)	m	6.8	1	4,360	29,648	
11	チェーン掛けパイプ	L=2000×H=650	か所	1	1	42,500	42,500	
	計						107,782	

代価表

316

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自転車置場	外詳401 3ユニット	か所	1			317,700	代価表 0068
01	根切り	小規模土工	m3	0.9	1	1,060	954	
02	路床整正	500㎡未満	㎡	14.2	1	170	2,414	
03	砂利地業	再生クラッシュ	m3	1.4	1	6,660	9,324	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1.5	1	24,500	36,750	
05	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15～S18	m3	1.5	1	7,280	10,920	
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	14.2	1	790	11,218	
07	溶接金網敷	径6.0 150×150	㎡	14.2	1	1,510	21,442	
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	㎡	2.2	1	5,220	11,484	
09	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.8	1	2,010	1,608	
10	境界ブロック(2) 標準図3-10	(B)	m	19.3	1	4,360	84,148	
11	チェーン掛けパイプ	L=2000×H=650	か所	3	1	42,500	127,500	
	計						317,762	