

工事名称 : 旧大阪府立芦原高等職業技術専門校内部その他改修工事

工事場所 : 大阪市浪速区木津川二丁目

概要

改修工事一式

内部改修1,114㎡、屋上防水改修1,965㎡

屋上上屋撤去

上記に伴う、昇降機設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】

RC造 地上3階建地下1階 延べ面積4,774㎡

工期 : 令和6年 9月 27日 ~ 令和 7年 9月 30日

| 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-----|-----|-------------|-----|
| 直接工事費 | | | | |
| 建築工事 | 1 | 式 | 84,682,480 | |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | 24,355,933 | |
| 昇降機設備工事 | 1 | 式 | 14,941,550 | |
| 計 | | | 123,979,963 | |
| 共通費 | | | | |
| 共通仮設費 | 1 | 式 | 28,596,510 | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | 27,777,032 | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | 22,255,495 | |
| 計 | | | 78,629,037 | |
| 工事価格 | 1 | 式 | 202,609,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 校舎改修工事 | | | | | |
|--------|---------------------|----|----|------------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 直接仮設 | | 1 | 式 | 21,256,514 | |
| 計 | | | | 21,256,514 | |
| 防水 | 屋上 | 1 | 式 | 22,832,629 | |
| 防水 | 3階・PH階 | 1 | 式 | 5,016,345 | |
| 防水 | 屋上撤去 | 1 | 式 | 2,740,312 | |
| 防水 | 3階・PH階撤去 | 1 | 式 | 178,226 | |
| 防水 | 環境配慮 | 1 | 式 | 705,000 | |
| 防水 | 発生材処理 | 1 | 式 | 1,009,996 | |
| 計 | | | | 32,482,508 | |
| 書庫整備改修 | 1F階段手摺改修 | 1 | 式 | 83,263 | |
| 書庫整備改修 | 1F旧事務室改修 | 1 | 式 | 235,964 | |
| 書庫整備改修 | 2F旧会議室等改修 | 1 | 式 | 2,668,547 | |
| 書庫整備改修 | 3F旧講師控室等改修 | 1 | 式 | 2,787,615 | |
| 書庫整備改修 | 3F旧講堂改修 | 1 | 式 | 1,889,003 | |
| 書庫整備改修 | 3F旧建築内装CAD科CAD実習室改修 | 1 | 式 | 5,820,483 | |
| 書庫整備改修 | 1階段手摺撤去 | 1 | 式 | 25,214 | |
| 書庫整備改修 | 1F旧事務室撤去 | 1 | 式 | 60,229 | |
| 書庫整備改修 | 1F女子職員更衣室・宿直室撤去 | 1 | 式 | 9,220 | |
| 書庫整備改修 | 2F旧会議室等撤去 | 1 | 式 | 815,680 | |
| 書庫整備改修 | 3F旧講師控室等撤去 | 1 | 式 | 417,903 | |

| 校舎改修工事 | | | | | |
|-----------|---------------------|----|----|------------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 書庫整備改修 | 3F旧講堂撤去 | 1 | 式 | 111,924 | |
| 書庫整備改修 | 3F旧建築内装CAD科CAD実習室撤去 | 1 | 式 | 541,568 | |
| 書庫整備改修 | 環境配慮(石綿除去) | 1 | 式 | 2,644,317 | |
| 書庫整備改修 | 発生材処理 | 1 | 式 | ▲89,086 | |
| 計 | | | | 18,021,844 | |
| E V改修(建築) | 内部改修 | 1 | 式 | 309,134 | |
| E V改修(建築) | 躯体改修 | 1 | 式 | 1,358,455 | |
| E V改修(建築) | 撤去工事 | 1 | 式 | 355,906 | |
| E V改修(建築) | 発生材処理 | 1 | 式 | 6,386 | |
| 計 | | | | 2,029,881 | |
| 屋上鉄骨工作物解体 | 撤去工事 | 1 | 式 | 1,611,130 | |
| 屋上鉄骨工作物解体 | 発生材処理 | 1 | 式 | ▲831,322 | |
| 計 | | | | 779,808 | |
| 困障 | 雑工作物工事 | 1 | 式 | 93,600 | |
| 計 | | | | 93,600 | |
| 構内舗装 | 舗装工事 | 1 | 式 | 1,564,289 | |
| 構内舗装 | 撤去工事 | 1 | 式 | 94,122 | |
| 構内舗装 | 発生材処理 | 1 | 式 | 90,652 | |
| 計 | | | | 1,749,063 | |
| 屋外排水 | 排水工事 | 1 | 式 | 17,742 | |

| 機械設備工事 | | | | | |
|--------|-----------|----|----|------------|----|
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 空調和設備 | | 1 | 式 | 9,035,046 | |
| 計 | | | | 9,035,046 | |
| 換気設備 | | 1 | 式 | 963,357 | |
| 計 | | | | 963,357 | |
| 衛生器具設備 | | 1 | 式 | 32,228 | |
| 計 | | | | 32,228 | |
| 給水設備 | | 1 | 式 | 342,694 | |
| 計 | | | | 342,694 | |
| 排水設備 | | 1 | 式 | 19,342 | |
| 計 | | | | 19,342 | |
| 給湯設備 | | 1 | 式 | 128,796 | |
| 計 | | | | 128,796 | |
| 特殊消火設備 | 不活性ガス消火設備 | 1 | 式 | 13,784,070 | |
| 計 | | | | 13,784,070 | |
| ガス設備 | 都市ガス設備 | 1 | 式 | 50,400 | |
| 計 | | | | 50,400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

