

工事名称 大阪府立こんごう福祉センター旧しいのき寮他撤去工事（第2工区）

工事場所 富田林市大字甘南備

概要

撤去工事一式

施工区域面積3,514㎡

寮棟 RC造 平屋建 2棟 延べ面積1,067㎡

工期 : 令和6年6月18日 ~ 令和7年1月17日

屋外					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
新設		1	式	1,776,587	
計				1,776,587	
解体撤去	D棟解体撤去	1	式	1,416,899	
解体撤去	E棟解体撤去	1	式	1,653,662	
解体撤去	広場解体撤去	1	式	1,379,599	
計				4,450,160	
発生材処理	D棟運搬	1	式	242,403	
発生材処理	D棟処分	1	式	75,520	
発生材処理	E棟運搬	1	式	401,111	
発生材処理	E棟処分	1	式	141,810	
発生材処理	広場運搬	1	式	239,358	
発生材処理	広場処分	1	式	47,355	
計				1,147,557	

機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
D棟	空調・換気設備	1	式	422,133	
D棟	空調配管	1	式	253,739	
D棟	給水設備	1	式	672,988	
D棟	排水設備	1	式	989,578	
D棟	給湯設備	1	式	18,568	
D棟	ガス管撤去	1	式	140,442	
D棟	ガス設備	1	式	35,620	
	計			2,533,068	
E棟	空調・換気設備	1	式	435,207	
E棟	空調配管	1	式	262,145	
E棟	給水設備	1	式	344,981	
E棟	排水設備	1	式	1,032,214	
E棟	給湯設備	1	式	39,661	
E棟	ガス管撤去	1	式	81,068	
	計			2,195,276	