

工事名称 : 大阪府泉南府民センタービル他外部建具その他改修工事

工事場所 : 岸和田市野田町三丁目

概要

改修工事一式

外部建具改修124箇所

外壁改修4,945㎡

防水改修3,310㎡

上記に伴う、電気設備工事一式、機械設備工事一式

【既存施設概要】

泉南府民センタービル R C造 地上4階建地下1階 延べ面積7,784㎡

岸和田保健所 R C造 地上2階建地下1階 延べ面積1,364㎡

工期 : 令和6年5月27日 ～ 令和7年7月31日

本館改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,286,669	
直接仮設	(土日祝日作業)	1	式	29,226,709	
計				30,513,378	
防水改修	撤去	1	式	658,117	
防水改修	改修	1	式	18,731,088	
計				19,389,205	
外壁改修	撤去	1	式	40,924	
外壁改修	改修	1	式	7,618,235	
外壁改修	改修(土日祝日作業)	1	式	6,090,776	
計				13,749,935	
建具改修	撤去(土日祝日作業)	1	式	674,447	
建具改修	改修(土日祝日作業)	1	式	17,158,589	
計				17,833,036	
内装改修	撤去(土日祝日作業)	1	式	20,934	
内装改修	改修(土日祝日作業)	1	式	147,087	
計				168,021	
塗装改修	改修	1	式	1,137,720	
計				1,137,720	
環境配慮改修	撤去	1	式	1,106,480	
計				1,106,480	

別館改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	(土日祝日作業)	1	式	7,219,067	
計				7,219,067	
防水改修	撤去	1	式	355,627	
防水改修	改修	1	式	5,681,203	
計				6,036,830	
外壁改修	撤去	1	式	483,510	
外壁改修	改修	1	式	2,278,209	
外壁改修	改修(土日祝日作業)	1	式	5,773,387	
計				8,535,106	
建具改修	撤去(土日祝日作業)	1	式	327,040	
建具改修	改修(土日祝日作業)	1	式	15,253,404	
計				15,580,444	
塗装改修	改修	1	式	28,700	
計				28,700	
環境配慮改修	撤去	1	式	200,200	
計				200,200	
発生材処理	積込み・運搬・処分	1	式	▲177,847	
計				▲177,847	

本館改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	1,104	
直接仮設	(土日祝日作業)	1	式	7,963,570	
計				7,964,674	
防水改修	撤去	1	式	586,109	
防水改修	改修	1	式	10,171,501	
計				10,757,610	
外壁改修	改修	1	式	2,603,204	
外壁改修	撤去(土日祝日作業)	1	式	8,730	
外壁改修	改修(土日祝日作業)	1	式	1,920,552	
計				4,532,486	
建具改修	撤去(土日祝日作業)	1	式	392,412	
建具改修	改修(土日祝日作業)	1	式	20,503,574	
計				20,895,986	
内装改修	撤去(土日祝日作業)	1	式	4,383	
内装改修	改修(土日祝日作業)	1	式	775	
計				5,158	
塗装改修	改修	1	式	254,996	
計				254,996	
環境配慮改修	撤去	1	式	581,472	
計				581,472	

別館改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	(土日祝日作業)	1	式	728,750	
計				728,750	
屋根改修	撤去	1	式	24,825	
屋根改修	改修	1	式	760,948	
計				785,773	
外壁改修	改修	1	式	281,548	
外壁改修	改修(土日祝日作業)	1	式	17,680	
計				299,228	
建具改修	撤去(土日祝日作業)	1	式	41,700	
建具改修	改修(土日祝日作業)	1	式	97,300	
計				139,000	
発生材処理	積込み・運搬・処分	1	式	1,873	
計				1,873	

犬舎改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	(土日祝日作業)	1	式	429,706	
計				429,706	
防水改修	撤去	1	式	2,715	
防水改修	改修	1	式	264,388	
計				267,103	
外壁改修	改修	1	式	147,269	
外壁改修	改修(土日祝日作業)	1	式	39,435	
計				186,704	
建具改修	撤去(土日祝日作業)	1	式	51,764	
建具改修	改修(土日祝日作業)	1	式	303,390	
計				355,154	
塗装改修	改修	1	式	6,930	
計				6,930	
環境配慮改修	撤去	1	式	46,020	
計				46,020	
発生材処理	積込み・運搬・処分	1	式	▲1,906	
計				▲1,906	

