

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	H30	泉州農と緑の総合事務所	単独
	契 約 番 号	2018-20-004260	
	委 託 名 称	芦田川水路対策工法検討（30）業務	
	履 行 場 所	高石市羽衣	
	竣 工 又 は 納 入 期 限	平成30年 6月13日 ~ 平成30年12月21日	
	所 要 日 数	*****	
	委 託 種 別	建設コンサルタント	
	建設リサイクル法	*****	
	備 考		

設 計 大 要	管路対策工法検討 一式		
設計金額	金	4,574,880	円
消費税抜き金額	金	4,236,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	338,880	円

事業名 | ストックマネジメント事業
 業務名 | 芦田川水路対策工法検討(30)業務

業務別業務名: 対策工法検討業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				1,701,000	
・直接人件費	1.000	式		1,701,000	
・・・設計作業費	1.000	式	1,518,000	1,518,000	1式当たり
現地調査	1.000	式	144,400	144,400	歩A・単A T単 1号
図上測量	1.000	式	246,800	246,800	歩A・単A T単 2号
耐久診断	1.000	式	104,950	104,950	歩A・単A T単 3号
地下水浸透の影響診断	1.000	式	86,000	86,000	歩A・単A T単 4号
対策基本工の検討	1.000	式	167,550	167,550	歩A・単A T単 5号
対策工法	1.000	式	249,500	249,500	歩A・単A T単 6号
設計図作成	1.000	式	98,600	98,600	歩A・単A T単 10号
数量計算	1.000	式	42,160	42,160	歩A・単A T単 11号
施工計画	1.000	式	135,250	135,250	歩A・単A T単 7号
補償費算出	1.000	式	91,850	91,850	歩A・単A T単 8号
点検とりまとめ	1.000	式	150,600	150,600	歩A・単A T単 9号
合計				1,517,660	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	183,000	183,000	1式当たり
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終	2.000	回	49,500	99,000	歩A・単A S単 6号
打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間	2.000	回	42,100	84,200	歩A・単A S単 7号
合計				183,200	

