

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R4	南河内農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2022-20-009652	
委 託 名 称		山田地区治山ダム設計（４・森林防災）業務	
履 行 場 所		南河内郡太子町山田地内	
竣 工 又 は 納 入 期 限		契約日と同日 ～ 令和 4年12月14日	
所 要 日 数		*****	
委 託 種 別		建設コンサルタント	
建設リサイクル法		*****	
備 考			

設 計 大 要	設計業務		
	治山ダム工(2基)設計 一式		
	資材搬入路設計 一式		
設 計 金 額		金	4,656,300 円
消費税抜き金額		金	4,233,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	423,300 円

委託費内訳書総括表					
区 分	経 費				備 考
	経費		消費税相当額		
測量業務	686,000	+	68,600	=	754,600
設計業務	3,547,000	+	354,700	=	3,901,700
合 計	4,233,000	+	423,300	=	4,656,300

総括情報表

事務所コード 事務所名 設計書名 設計書番号 変更回数 事業コード 事業名 単価区分 単価地区 単価適用年月日	87 環境農林水産部 測量委託設計書 当初 04-628704-10004-4-0 0 1 実施単価 33 太子町 0-04. 07. 01 (0) 3 測量業務 当世代 31 測・コンサル	前 世 代
諸経費体系		
諸経費工種		

測量作業価格

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備	考
測量作業価格					X1000	
1 溪間工測量					Y1900	
6 踏査選点 現地状況補正：中 溪流延長補正：0.5km未満	1	式	323,109	323,109	V0001	0
6 簡易中心線測量 現地状況補正：中 溪流延長補正：0.5km未満	0.25	km	80,130	20,032	V0002	第0-0001号代価表 0
6 簡易縦断測量 現地状況補正：中 溪流延長補正：0.5km未満	0.25	km	324,104	81,026	V0003	第0-0002号代価表 0
6 構造物計画位置横断測量 現地状況補正：中 横断測線延長補正：30m未満	0.25	km	156,657	39,164	V0004	第0-0003号代価表 0
6 平面図作成 平面図作成B 溪流延長補正：0.5km未満 等高線間隔：5m	2	横断	65,040	130,080	V0005	第0-0004号代価表 0
6 立木調査	1	業務	34,753	34,753	V0006	第0-0005号代価表 0
1 資材搬入路測量	0.15	ha	120,360	18,054	Y1900	第0-0006号代価表

測量作業価格

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
6 資材搬入路 踏査選点 現地状況補正：中 溪流延長補正：0.5km未満	0.05	km	80,130	4,006	V0007 0 第0-0007号代価表
6 資材搬入路 簡易中心線測量 現地状況補正：中 溪流延長補正：0.5km未満	0.05	km	324,104	16,205	V0008 0 第0-0008号代価表
6 資材搬入路 簡易縦断測量 現地状況補正：中 溪流延長補正：0.5km未満	0.05	km	156,657	7,832	V0009 0 第0-0009号代価表
6 資材搬入路 簡易横断測量 現地状況補正：中 横断測線延長：30m未満、測点間隔：20m	0.05	km	155,015	7,750	V0010 0 第0-0010号代価表
直接測量費					
諸経費 327318=(358902-0)*0.912 対象額.....358,902 率.....0.9120				358,902	
測量業務価格					
委託価格					
				686,000	
				686,000	

総括情報表

事務所コード	87	環境農林水産部 設計委託設計書 当初 04-628704-10005-4-0 0
事務所名		
設計書名		
設計書番号		
変更回数		
事業コード		
事業名		
単価区分	1 実施単価	
単価地区	33 太子町	
単価適用年月日	0-04. 07. 01 (0)	
諸経費体系	9 設計業務	前 世 代
諸経費工種	61 設・コンサル	
経费率区分	01 $\alpha = 35, \beta = 35$	

總括情報表

頁0-0002

[illegible]

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費目・工種・施工名称	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
業務委託料					X1000
1 溪間工設計					Y1900
6 設計計画 治山ダム (遮水型) 補正値0.8	1	式	1,318,488	1,318,488	V0001 0
6 現地踏査 治山ダム (遮水型)	2	基	60,576	121,152	第0-0001号代価表 V0002 0
6 基本事項検討 治山ダム (遮水型) 補正値0.8	1	件	140,560	140,560	第0-0002号代価表 V0003 0
6 施設設計 治山ダム (遮水型) 補正値0.8	2	基	88,784	177,568	第0-0003号代価表 V0004 0
6 数量計算 治山ダム (遮水型) 補正値0.8	2	基	198,480	396,960	第0-0004号代価表 V0005 0
6 照査 治山ダム (遮水型) 補正値0.8	2	基	80,608	161,216	第0-0005号代価表 V0006 0
6 設計説明書作成 治山ダム (遮水型)	2	基	60,416	120,832	第0-0006号代価表 V0007 0
	1	件	200,200	200,200	第0-0007号代価表

業務委託料

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1 資材搬入路設計					Y1900
	1	式	(3,887) (25,584	3,887) 25,584	
6 資材搬入路設計 平面・縦断設計					V0008 0
	0.05	km	(31,100) (208,540	1,555) 10,427	第0-0008号代価表
6 資材搬入路設計 横断設計					V0009 0
	0.05	km	(46,650) (185,578	2,332) 9,278	第0-0009号代価表
6 資材搬入路設計 土工数量計算					V0010 0
	0.05	km	117,580	5,879	第0-0010号代価表
1 打合せ協議					Y1900
	1	式	156,200	156,200	V0012 0
6 打合せ協議 作業着手時、中間時(1回) 成果品取りまとめ時	1	件	156,200	156,200	第0-0011号代価表
*直接原価 (直接経費のその他分を除く) *				(3,887) 1,500,272	
**その他原価* 805803=(1500272-3887)*0.35/(1-0.35) 対象額.....1,496,385 率.....0.5385				805,803	
業務原価				2,306,075	

