

No	更新区分	発注計画番号	公表日	作成者情報								発注計画情報											
				(1) 部局	(2) 所属 (執行機関)	(3) 名称			(4) 場所				(5) 種別	(6) 規模	(7) 案件概要	(8) 発注時期	(9) 期間	(10) 入札方式	(11) 入札方式自由入力	(12) 変更事項	(13) 備考	(14) 問い合わせ先所属	
									(自)		(至)												
						路河川 地区等 コード	路河川地区等名	案件名	市区町村名	地名	市区町村名	地名											
2	更新	2025-10-900441	2025/06/18	都市整備部	風土木事務所	211300	主要地方道 大阪臨海線	高石大橋歩道橋 橋梁塗装塗装工事	高石市	高砂一丁目地内			塗装	★	橋梁塗装工 一式、橋梁補修工 一式	第2 四半期	6ヶ月	一般競争入札		(8) (9)		風土木事務所	
34	更新	2025-10-900473	2025/06/18	都市整備部	風土木事務所	518330	住之江公園	外 園内建築物改修工事	大阪市住之江区	南加賀屋一丁目地内 外			建築一式	★ー3	建築物改修工 一式	第2 四半期	6ヶ月	一般競争入札		(8)		風土木事務所	
38	更新	2025-10-900477	2025/06/18	都市整備部	風土木事務所	510510	浜寺公園	外 第2軟式野球場グラウンド等改修工事	高石市	羽衣公園丁地内 外			造園	★ー1	グラウンド改修工 一式、公園案内板改修工 一式	第2 四半期	6ヶ月	一般競争入札		(8)		風土木事務所	
40	更新	2025-10-900479	2025/06/18	都市整備部	風土木事務所	315040	二級河川 石津川	護岸補強工事 R7・2工区 (平岡大橋下流右岸)	堺市西区	鶴田町地内			土木一式	★ー2	矢板護岸工 一式	第2 四半期	10ヶ月	総合評価一般競争入札	総評提案型標準	(13)	取りやめ 課題：▲		風土木事務所
41	更新	2025-10-900480	2025/06/18	都市整備部	風土木事務所	315110	二級河川 芦田川	護岸改修工事 (R7) (加茂5号橋上流)	高石市	加茂三丁目地内 外			土木一式	★ー3	矢板護岸工 一式	第2 四半期	11ヶ月	一般競争入札		(3) (6) (7) (10) (11)	課題：▲		風土木事務所
48	新規		2025/06/18	都市整備部	風土木事務所	211300	主要地方道 大阪臨海線	外 街路樹更新工事	泉大津市	汐見町地内 外			造園	★ー2	街路樹更新工 一式	第2 四半期	5ヶ月	一般競争入札					風土木事務所
49	新規		2025/06/18	都市整備部	風土木事務所	315100	二級河川 妙見川	外 河川等防災工事 (単価契約) (R7・R8 風土木事務所) (その2)	堺市堺区	外			土木一式	★ー3	土工 一式	第2 四半期	11ヶ月	一般競争入札			(4) 場所については、(4) 場所欄に記載している場所ではなく以下の場所とします。堺市中区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市美原区、高石市、泉大津市、泉北郡忠岡町、和泉市		風土木事務所
50	新規		2025/06/18	都市整備部	風土木事務所	211340	主要地方道 泉大津美原線	外 橋梁維持修繕工事 (単価契約) (R7・R8 風土木事務所) (その2)	和泉市	泉大津市、高石市、泉北郡忠岡町、堺市西区、堺市南区			橋梁補修・橋梁補強	★	橋梁等維持修繕工 一式	第2 四半期	11ヶ月	一般競争入札					風土木事務所