

| No | 更新区分 | 発注計画番号         | 公表日        | 岸和田土木事務所 令和8年1月7日付け工事臨時公表（工事請負） |                  |               |             |        |            |     |  | 発注計画情報 |        |           |          |        |           |               |           |         |               |
|----|------|----------------|------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------|------------|-----|--|--------|--------|-----------|----------|--------|-----------|---------------|-----------|---------|---------------|
|    |      |                |            | (1) 部局                          | (2) 所属<br>(執行機関) | (3) 案件名称      |             | (4) 場所 |            |     |  | (5) 種別 | (6) 規模 | (7) 案件概要  | (8) 発注時期 | (9) 期間 | (10) 入札方式 | (11) 入札方式自由入力 | (12) 変更事項 | (13) 備考 | (14) 問い合わせ先所属 |
|    |      |                |            |                                 |                  | 路河川地区等名       | 案件名         | (自)    |            | (至) |  |        |        |           |          |        |           |               |           |         |               |
| 1  | 更新   | 2025-10-900529 | 2026/01/07 | 都市整備部                           | 岸和田土木事務所         | 主要地方道 和歌山貝塚線  | 歩道整備工事（R7）  | 貝塚市    | 浦田地内 外     |     |  | 土木一式   | ★—3    | 歩道整備工 一式  | 第4四半期    | 10ヶ月   | 一般競争入札    |               | (13)      | ・取りやめ   | 岸和田土木事務所      |
| 2  | 更新   | 2025-10-901035 | 2026/01/07 | 都市整備部                           | 岸和田土木事務所         | 主要地方道 岸和田港塔原線 | 照明灯設置工事（R7） | 岸和田市   | 野田町一丁目地内 外 |     |  | 電気工事   | ★—3    | 照明灯設置工 一式 | 第4四半期    | 7ヶ月    | 一般競争入札    |               | (6)       |         | 岸和田土木事務所      |