

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和5年3月10日
		開札日	令和4年7月29日
工事名称	大阪府営吹田桃山台第2期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	吹田市桃山台一丁目		
工事費	¥346,265,700-	（うち消費税相当額	¥31,478,700- ）
工事価格	¥314,787,000-		
工事概要	<p>中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積6,343㎡ 中層耐火住宅 RC造 地上5階建 3棟 100戸 外装アスベスト除去工事一式 除去面積6,341㎡ 既存杭引抜工事一式</p>		

大阪府営吹田桃山台第2期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第2工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	263,293,858	
小計				263,293,858	
計				263,293,858	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	8,683,700	
II 現場管理費		1	式	9,761,846	
III 一般管理費等		1	式	33,047,596	
計				51,493,142	
合計（工事価格）				314,787,000	
消費税相当額	10%	1	式	31,478,700	
総合計（工事費）				346,265,700	

