

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和5年3月10日
		開札日	令和4年7月29日
工事名称	大阪府営吹田桃山台第2期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第3工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	吹田市桃山台一丁目		
工事費	¥302,096,300-	（うち消費税相当額 ¥27,463,300- ）	
工事価格	¥274,633,000-		
工事概要	<p>中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積4,445㎡ 中層耐火住宅 RC造 地上5階建 2棟 80戸 外壁アスベスト除去工事一式 除去面積5,548㎡ 既存杭引抜工事一式</p>		

大阪府営吹田桃山台第2期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第3工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	223,830,879	
小計				223,830,879	
計				223,830,879	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	13,194,350	
II 現場管理費		1	式	8,358,539	
III 一般管理費等		1	式	29,249,232	
計				50,802,121	
合計（工事価格）				274,633,000	
消費税相当額	10%	1	式	27,463,300	
総合計（工事費）				302,096,300	

G. アスベスト除去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁アスベスト除去工事 18号棟	直接仮設 (各棟毎)	1	式	3,984,720	
外壁アスベスト除去工事 18号棟	安全衛生設備機器等 (各棟毎)	1	式	1,290,000	
外壁アスベスト除去工事 18号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理 (各棟毎)	1	式	29,817,000	
外壁アスベスト除去工事 18号棟	アスベスト廃棄物処理 (各棟毎)	1	式	527,760	
外壁アスベスト除去工事 18号棟	アスベスト粉塵濃度測定 (各棟毎)	1	式	126,000	
計				35,745,480	
外壁アスベスト除去工事 19号棟	直接仮設 (各棟毎)	1	式	8,139,120	
外壁アスベスト除去工事 19号棟	安全衛生設備機器等 (各棟毎)	1	式	2,166,000	
外壁アスベスト除去工事 19号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理 (各棟毎)	1	式	54,885,000	
外壁アスベスト除去工事 19号棟	アスベスト廃棄物処理 (各棟毎)	1	式	952,080	
外壁アスベスト除去工事 19号棟	アスベスト粉塵濃度測定 (各棟毎)	1	式	126,000	
計				66,268,200	