

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和5年3月10日
		開札日	令和4年7月29日
工事名称	大阪府営吹田桃山台第2期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第4工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	吹田市桃山台一丁目		
工事費	¥175,720,600-	（うち消費税相当額	¥15,974,600- ）
工事価格	¥159,746,000-		
工事概要	<p>中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積4,091㎡ 中層耐火住宅 RC造 地上5階建 1棟 50戸 集会所 RC造 平屋建 1棟 外壁アスベスト除去工事一式 除去面積2,998㎡ 既存杭引抜工事一式</p>		

大阪府営吹田桃山台第2期住宅（建て替え）中層耐火住宅撤去工事（第4工区）

総括表

名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	131,509,604	
小計				131,509,604	
計				131,509,604	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	5,391,220	
II 現場管理費		1	式	4,882,207	
III 一般管理費等		1	式	17,962,969	
計				28,236,396	
合計（工事価格）				159,746,000	
消費税相当額	10%	1	式	15,974,600	
総合計（工事費）				175,720,600	

G. アスベスト除去工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外壁アスベスト除去工事 20号棟	直接仮設 (各棟毎)	1	式	6,709,440	
外壁アスベスト除去工事 20号棟	安全衛生設備機器等 (各棟毎)	1	式	1,710,000	
外壁アスベスト除去工事 20号棟	アスベスト含有外壁下地材除去処理 (各棟毎)	1	式	41,430,000	
外壁アスベスト除去工事 20号棟	アスベスト廃棄物処理 (各棟毎)	1	式	719,520	
外壁アスベスト除去工事 20号棟	アスベスト粉塵濃度測定 (各棟毎)	1	式	126,000	
計				50,694,960	
外壁アスベスト除去工事 集会所②	直接仮設 (各棟毎)	1	式	1,830,720	
外壁アスベスト除去工事 集会所②	安全衛生設備機器等 (各棟毎)	1	式	270,000	
外壁アスベスト除去工事 集会所②	アスベスト含有外壁下地材除去処理 (各棟毎)	1	式	4,320,000	
外壁アスベスト除去工事 集会所②	アスベスト廃棄物処理 (各棟毎)	1	式	103,440	
外壁アスベスト除去工事 集会所②	アスベスト粉塵濃度測定 (各棟毎)	1	式	126,000	
計				6,650,160	