

		当初	
		工事期間	契約締結日 ~ 令和5年2月28日
		開札日	令和4年7月7日
工事名称	大阪府営竹城台第3住宅中層耐火住宅撤去工事（第3工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	堺市南区竹城台3丁		
工事費	¥192,556,100-	（うち消費税相当額	¥17,505,100- ）
工事価格	¥175,051,000-		
工事概要	<p>中層耐火住宅撤去工事一式 施工区域面積6,777㎡ 中層耐火住宅 5階建 2棟 60戸撤去 アスベスト除去工事一式 除去面積 2,470㎡ 既存杭引抜工事一式</p>		

大阪府宮竹城台第3住宅中層耐火住宅撤去工事（第3工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
撤去工事		1	式	139,442,071	
小計				139,442,071	
計				139,442,071	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	10,871,110	
II 現場管理費		1	式	5,232,988	
III 一般管理費等		1	式	19,504,831	
計				35,608,929	
合計（工事価格）				175,051,000	
消費税相当額	10%	1	式	17,505,100	
総合計（工事費）				192,556,100	

