工事名称　大阪府岸和田保健所電気設備改修工事

工事場所　岸和田市野田町三丁目

工　期　令和5年3月10日

工事概要　電気設備改修工事一式
　受変電設備、非常照明設備、誘導灯設備の撤去及び新設
消防設備改修工事一式
　自動火災報知設備の撤去及び新設
【既存施設概要】
　RC造　地上2階建地下1階　延べ面積1,264㎡

大阪府建築部公共建築室

工事費内訳書　総括表

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	21,034,750	
建築工事	1	式	893,262	
計			21,928,012	
共　　通　　費				
共通仮設費	1	式	1,824,489	
現場管理費	1	式	6,158,970	
一般管理費等	1	式	4,231,529	
計			12,214,988	
工 事 価 格	1	式	34,143,000	

大阪府建築部公共建築室

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式	21,034,750	
計			21,034,750	

電気設備工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
屋外	1	式	15,609,030	
庁舎	1	式	5,425,720	
計			21,034,750	

電気設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋外	受変電設備	1	式	13,186,960	
屋外	幹線設備	1	式	2,393,270	
屋外	墜落制止用器具	1	式	28,800	
計				15,609,030	
庁舎	幹線設備	1	式	1,305,970	
庁舎	電灯設備	1	式	3,083,370	
庁舎	自動火災報知設備	1	式	1,036,380	
計				5,425,720	

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	893,262	
計			893,262	

建築工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	15,340	
改修	1	式	522,287	
撤去	1	式	316,044	
発生材処分	1	式	39,591	
計			893,262	

建築工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式	15,340	
計				15,340	
改修		1	式	522,287	
計				522,287	
撤去		1	式	316,044	
計				316,044	
発生材処分		1	式	39,591	
計				39,591	