

		当初	
<p>業務名称                    大阪府営寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事地質調査業務  <span style="float: right;">委託費内訳書</span></p>			
地質調査業務費	¥6,310,700-	(消費税相当額	¥573,700- )
調査業務価格	¥5,737,000-		
業務概要	ボーリング                    一式 標準貫入試験                一式 孔内載荷試験                一式 サンプリング                一式 その他各種試験               一式		

大阪府宮寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事地質調査業務

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	3,140,290	
b 間接調査費		1	式	380,400	
小 計	a + b			3,520,690	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	271,865	
小 計	純調査費 (a + b + c)			3,792,555	
d 一般管理費等		1	式	1,944,445	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			5,737,000	
消費税相当額	10%	1	式	573,700	
合 計	地質調査業務費			6,310,700	

大阪府宮寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		136.0	m	11,400	1,550,400	
φ 86mm		4.0	m	13,400	53,600	
φ 116mm		21.0	m	16,800	352,800	
標準貫入試験		157	回	6,130	962,410	
孔内載荷試験		2	回	61,700	123,400	
サンプリング	デニソン	0	本	0	0	
サンプリング	シンウォール	2	本	22,700	45,400	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		36,880	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		7	本	2,200	15,400	
小 計					3,140,290	

大阪府宮寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		2	台	32,700	65,400	
機械組立解体費	足場含む	2	台	54,000	108,000	
機械移動費		5	回	41,400	207,000	
小 計					380,400	

大阪府宮寝屋川点野住宅第2期エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		0	試料	0	0	
土の含水比試験		0	試料	0	0	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		0	試料	0	0	
一軸圧縮試験		2	試料	7,800	15,600	
三軸圧縮試験（UU）		0	試料	0	0	
土の粒度試験		0	試料	0	0	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		8	試料	2,660	21,280	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	0	箇所	0	0	
土壌分析費		0	式		0	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					36,880	